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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广东省人民医院东二号楼加建电梯项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 广东省人民医院东二号楼加建电梯项
目

1915187.72 131884.65

合计 1915187.72 131884.65



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：广东省人民医院东二号楼加建电梯项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 建筑工程 1515625.27 114561.71

2 机电安装工程 174707.73 16273.90

3 室外工程 224854.72 1049.04

合计 1915187.72 131884.65



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 1137381.89

1.1 拆除工程 50251.57

1.2 土石方工程 2448.62

1.3 桩基工程 93075.28

1.4 砌筑工程 37726.40

1.5 混凝土及钢筋混凝土工程 251863.88

1.6 门窗工程 86194.95

1.7 屋面及防水工程 10513.05

1.8 楼地面装饰工程 92470.27

1.9 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 437040.16

1.10 天棚工程 75797.71

2 措施合计 232850.94

2.1 绿色施工安全防护措施费 114561.71

2.2 其他措施费 118289.23

3 其他项目 20249.07 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 20249.07

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 1390481.90

5 增值税销项税额 125143.37 －

6 总造价 1515625.27

7 人工费 312878.33

招标控制价合计=1+2+3+5 1,515,625.27 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 50251.57

1 041001001001 拆除路面

1.材质:混凝土路面（含基层
）
2.厚度:600mm
3.满足设计及规范要求

m2 225.35 67.39 15186.34

2 011601001001 砖砌体拆除 1.拆除构件名称:砖墙
2.满足设计及规范要求

m3 13.42 110.87 1487.88

3 011601001002 开门窗洞口 1.开门洞口 200墙
2.满足设计及规范要求

m2 3.3 66.30 218.79

4 011602002001
钢筋混凝土构
件拆除

1.拆除构件名称:钢筋混凝土
墙
2.满足设计及规范要求

m3 0.38 566.89 215.42

5 011602002002
钢筋混凝土构
件拆除

1.拆除构件名称:钢筋混凝土
雨篷
2.满足设计及规范要求

m3 0.33 566.89 187.07

6 011605002001 立面块料拆除
1.拆除构件名称:外墙砖面层
（含找平层）
2.满足设计及规范要求

m2 39.59 33.76 1336.56

7 011605001001 楼地面面层拆
除

1.位置:合用前室
2.拆除构件名称:原楼地面面
层（含基层）
3.满足设计及规范要求

m2 48.4445 22.55 1092.42

8 011606002001 墙柱面饰面拆
除

1.位置:合用前室
2.拆除构件名称:原墙面饰面
（含基层及龙骨）
3.满足设计及规范要求

m2 61.632 14.58 898.59

9 011606003001
天棚面龙骨及
饰面拆除

1.位置:合用前室
2.拆除构件名称:吊顶
3.满足设计及规范要求

m2 96 9.54 915.84

10 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除构件名称:金属窗
2.自行考虑拆除旧料的回收利
用
3.满足设计及规范要求

m2 43.74 23.86 1043.64

11 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:综合考虑
3.满足设计及规范要求

m3 160.96 171.90 27669.02

土石方工程 2448.62

12 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
3.满足设计及规范要求

m3 67.47 6.96 469.59

本页小计 50721.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 2 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010103001001
回填方（基础
）

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.满足设计及规范要求

m3 43.5 21.01 913.94

14 010103001002
回填方（房心
）

1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
3.满足设计及规范要求

m3 10.5595 16.16 170.64

15 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:土方
2.运距:综合考虑
3.满足设计及规范要求

m3 13.41 66.70 894.45

桩基工程 93075.28

16 010302001001 钻孔灌注桩成
孔

1.桩径:800mm
2.成孔方法:钻机成孔
3.入岩增加费:综合考虑
4.满足设计及规范要求

m3 46.0952 746.81 34424.36

17 010302001002
钻孔灌注桩灌
注混凝土

1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35 P8
3.满足设计及规范要求

m3 43.96 658.46 28945.90

18 010515004001 钢筋笼
1.钢筋种类、规格:三级钢φ8
、φ12、φ20
2.满足设计及规范要求

t 3.178 4933.84 15679.74

19 010103002003 泥浆弃置
1.废弃料品种:泥浆
2.运距:综合考虑
3.满足设计及规范要求

m3 46.0952 288.53 13299.85

20 010301004001
截(凿)桩头及
外运弃置

1.桩类型:灌注桩
2.混凝土强度等级:C35 P8
3.有无钢筋:有
4.运距:综合考虑
5.满足设计及规范要求

m3 1.26 575.74 725.43

砌筑工程 37726.40

21 010401004001 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
烧结页岩多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:100mm
4.砂浆强度等级、配合比:预
拌砂浆 M7.5
5.满足设计及规范要求

m3 16.85 859.85 14488.47

本页小计
109542.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 3 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

22 010401004002 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
烧结页岩多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级、配合比:预
拌砂浆 M7.5
5.满足设计及规范要求

m3 23.92 830.44 19864.12

23 010401004003 多孔砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
烧结页岩多孔砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级、配合比:预
拌砂浆 M7.5
5.满足设计及规范要求

m3 2.4 811.31 1947.14

24 010401012001 砖砌栏板

1.扶手用20mm厚1:2水泥石屑
水磨石面层
2.栏板用20mm厚1:2水泥砂浆
双面抹灰
3.栏板立柱及扶手均用C20细
石混凝土浇筑
4.MU7.5 砖M5混合砂浆侧砌
5.Φ10以内 一级钢
6.详见中南标11ZJ401-28-（-
）
7.满足设计及规范要求

m 5.1 279.74 1426.67

混凝土及钢筋
混凝土工程

251863.8
8

25 010501001001 垫层
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15
3.满足设计及规范要求

m3 2.26 534.28 1207.47

26 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35 P8
3.满足设计及规范要求

m3 11.7 584.16 6834.67

27 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35 P8
3.满足设计及规范要求

m3 2.66 579.82 1542.32

28 010504001001 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35 P8
3.满足设计及规范要求

m3 4.79 627.35 3005.01

本页小计 35827.40



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 4 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 010501002001 带形基础
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 0.71 579.63 411.54

30 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 5.06 706.57 3575.24

31 010503002002 矩形梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 1.2 593.02 711.62

32 010504001002 直形墙
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 112.84 622.78 70274.50

33 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 34.03 594.65 20235.94

34 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35

m3 0.4 780.99 312.40

35 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 1.86 659.02 1225.78

36 010505006001 反檐
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C35
3.满足设计及规范要求

m3 1.94 779.91 1513.03

37 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.满足设计及规范要求

m3 3.7 739.17 2734.93

38 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.满足设计及规范要求

m3 0.72 637.80 459.22

39 010503005001 过梁
1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
3.满足设计及规范要求

m3 0.19 637.80 121.18

40 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:Φ10以内 
三级钢
2.满足设计及规范要求

t 4.09 4755.52 19450.08

41 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:Φ25以内 
三级钢
2.满足设计及规范要求

t 24.327 4308.03
104801.4

5

本页小计
225826.9

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 5 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 010606008001 钢爬梯

1.材料品种、规格:Φ30不锈
钢管
2.钢梯形式:爬式
3.预埋件
4.满足设计及规范要求

m 1.45 256.04 371.26

43 040901008001 植筋

1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ6
3.植筋胶品种:A级胶
4.满足设计及规范要求

根 180 5.81 1045.80

44 040901008002 植筋

1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ8
3.植筋胶品种:A级胶
4.满足设计及规范要求

根 706 6.12 4320.72

45 040901008003 植筋

1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ12
3.植筋胶品种:A级胶
4.满足设计及规范要求

根 112 12.89 1443.68

46 040901008004 植筋

1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ16
3.植筋胶品种:A级胶
4.满足设计及规范要求

根 60 20.74 1244.40

47 040901008005 植筋

1.材料种类:三级钢
2.材料规格:Φ18
3.植筋胶品种:A级胶
4.满足设计及规范要求

根 156 32.19 5021.64

门窗工程 86194.95

48 010802003001 钢质防火门

1.门代号:FM甲1522
2.门框或扇外围尺寸:1500*22
00mm
3.门框、扇材质:钢质
4.五金种类、规格:配套五金
5.满足设计及规范要求

m2 6.6 481.60 3178.56

49 010807002001 金属防火窗

1.窗名称:甲级防火窗
2.框、扇材质:断热铝合金
3.玻璃品种、厚度:6高透光
Low-E+12空气+6透明
4.五金种类、规格:配套五金
5.满足设计及规范要求

m2 84.67 980.47 83016.39

屋面及防水工
程

10513.05

本页小计 99642.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 6 页  共 12 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 010902001001 不上人屋面

1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆，
分格面积宜为1.0平方米
2.干铺聚酯纤维无纺布一层
3.绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板，
燃烧性能等级达到B1级
4.两道3.0厚SBS(或APP)改性
沥青防水卷材(厚度详见各栋建
筑节能设计专项说明)
5.2.0厚高聚物改性沥青防水
涂料
6.刷基层处理剂一遍
7.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
8.最薄处30厚陶粒混凝土找2%
坡
9.钢筋混凝土屋面板，表面清
扫干净
10.满足设计及规范要求

m2 17.05 425.14 7248.64

51 010904003001 雨篷顶面砂浆
防水

1.砂浆厚度、配合比:15厚1:2
.5水泥砂浆（加3%防水粉）
2.满足设计及规范要求

m2 5.7 28.14 160.40

52 010902004001 屋面雨水管
1.雨水管品种、规格:塑料(
PVC) Φ110
2.满足设计及规范要求

m 54.6 56.85 3104.01

楼地面装饰工
程

92470.27

53 011103002001
PVC（橡胶）
卷材地面（首
层）

1.铺装2厚PVC(橡胶)卷材地胶
（浅色金磨石）
2.3~5厚自流平找平，C20强度
、误差控制在+2mm/2m
3.铺涂胶粘剂
4.40厚C25细石砼找平
5.3mm钢筋网，6mm膨胀拉钩间
距1米*1米
6.基土夯实
7.满足设计及规范要求

m2 19.706 155.28 3059.95

本页小计 13573.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 011108001001
门槛石（首层
）

1.20厚灰色花岗石铺实拍平水
泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆，
面上撒素水泥
3.40厚C25细石砼找平
4.基土夯实
5.满足设计及规范要求

m2 0.2915 481.94 140.49

55 011103002002
PVC（橡胶）
卷材楼面（二
-十三层）

1.铺装2厚PVC(橡胶)卷材地胶
（浅色金磨石）
2.3~5厚自流平找平，C20强度
、误差控制在+2mm/2m
3.铺涂胶粘剂
4.40厚C25细石砼找平
5.3mm钢筋网，6mm膨胀拉钩间
距1米*1米
6.钢筋混凝土楼板
7.满足设计及规范要求

m2 182.466 153.06 27928.25

56 011108001002
门槛石（二-
十三层）

1.20厚灰色花岗石铺实拍平水
泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆，
面上撒素水泥
3.40厚C25细石砼找平
4.钢筋混凝土楼板
5.满足设计及规范要求

m2 3.498 479.65 1677.82

57 011502001001
不锈钢压条（
一-十三层）

1.8mm不锈钢压条
2.满足设计及规范要求 m 55.61 25.78 1433.63

58 011101001001
水泥砂浆楼面
（电梯机房层
）

1.20厚WS M20
2.刷素水泥浆一道
3.钢筋砼现浇板面清扫千净
4.满足设计及规范要求

m2 14.72 28.90 425.41

59 011106004001
水泥砂浆楼梯
面层（电梯机
房层）

1.20厚WS M20
2.刷素水泥浆一道
3.钢筋砼现浇板面清扫千净
4.满足设计及规范要求

m2 2.88 71.43 205.72

本页小计 31811.32



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 011105003001
面砖踢脚(150
)高（电梯机
房层）

1.10厚面砖,专用勾缝剂勾缝(
规格颜色甲方自定)
2.3~4厚专用粘结剂粘贴
3.15厚1:1:4混合砂浆找平,分
两次抹灰
4.刷专用界面剂一遍
5.墙体
6.满足设计及规范要求

m2 3.49 196.07 684.28

61 011106002001 室外楼梯面层

1.10厚防滑地砖铺实拍平，水
泥砂浆擦缝(规格颜色甲方自定
)
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.刷素水泥浆一道
4.钢筋砼现浇板面清扫干净
5.满足设计及规范要求

m2 3.51 289.62 1016.57

62 011102003003
室外楼梯平台
面层

1.10厚防滑地砖铺实拍平，水
泥砂浆擦缝(规格颜色甲方自定
)
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.刷素水泥浆一道
4.钢筋砼现浇板面清扫干净
5.满足设计及规范要求

m2 3.12 133.38 416.15

63 040203007001 室外混凝土车
行道路

1.220厚C25混凝土面层 
2.25厚粗砂
3.300厚天然级配砂石垫层
4.基土碾压密实，压实系数≥
0.93
5.满足设计及规范要求

m2 200 277.41 55482.00

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

437040.1
6

64 011201001001 墙面一般抹灰 1.20mm厚聚合物水泥砂浆
2.满足设计及规范要求

m2 202.94 71.42 14493.97

65 011201001002
墙面一般抹灰
（屋面女儿墙
内侧）

1.20mm厚1:2.5水泥砂浆
2.满足设计及规范要求 m2 13.32 38.47 512.42

66 011202001001 室外楼梯柱、
梁面一般抹灰

1.20厚水泥砂浆
2.满足设计及规范要求

m2 2.44 41.74 101.85

本页小计 72707.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 011204003001
块料墙面（外
墙面）

1.外墙砖（颜色规格与现状相
同）,1:1水泥砂浆勾缝
2.5厚1:2.5水泥抗裂防水砂浆
,满挂钢丝网
3.2.0厚高聚物改性沥青防水
涂料
4.15厚1:3水泥砂浆找平(分遍
刮)
5.满足设计及规范要求

m2 703.71 296.85
208896.3

1

68 011205005001 块料梁面

1.外墙砖（颜色规格与现状相
同）,1:1水泥砂浆勾缝
2.5厚1:2.5水泥抗裂防水砂浆
,满挂钢丝网
3.2.0厚高聚物改性沥青防水
涂料
4.15厚1:3水泥砂浆找平(分遍
刮)
5.满足设计及规范要求

m2 16.8 306.53 5149.70

69 011406001001
腻子内墙面（
电梯机房层）

1.喷或滚刷乳胶漆二遍
2.喷或滚刷乳胶漆一遍
3.满刮腻子、磨光
4.5厚1:2水泥石灰砂浆
5.15厚1:3水泥石灰砂浆
6.第二遍抗裂砂浆 抗裂砂浆
总厚度5mm
7.第一遍抗裂砂浆+压入一层
普通型网格布
8.20厚EVB无机保温砂浆
9.满足设计及规范要求

m2 83.7 212.87 17817.22

70 011207001001 墙面装饰板

1.1.2木纹不锈钢板304，密拼
双边卡槽（自攻螺丝固定）
2.复合板专用加强肋
3.20/40*40*2镀锌方管（M8膨
胀螺栓+全牙螺杆+螺母）
4.满足设计及规范要求

m2 161.8693 419.52 67907.41

本页小计
299770.6

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

71 011207001002 墙面装饰板

1.1.2白色烤漆不锈钢板304，
密拼双边卡槽（自攻螺丝固定
）
2.复合板专用加强肋
3.20/40*40*2镀锌方管（M8膨
胀螺栓+全牙螺杆+螺母）
4.满足设计及规范要求

m2 252.0247 398.32
100386.4

8

72 011207001003 电梯门套（含
门头）

1.1.2灰色不锈钢板304
2.7厚阻燃板
3.20*40*2镀锌方管
4.满足设计及规范要求

m2 34.3772 424.98 14609.62

73 011105006001 不锈钢踢脚线

1.1.2灰色不锈钢板304
2.15厚阻燃板
3.20*30*2镀锌方管
4.满足设计及规范要求

m2 16.7001 429.05 7165.18

天棚工程 75797.71

74 011407002001 涂料顶棚（电
梯机房层）

1.滚刷无机涂料面漆两遍(A级
)
2.无机涂料底漆一遍
3.刮腻子、砂纸磨平
4.现浇钢筋混凝土楼板
5.满足设计及规范要求

m2 18.55 49.48 917.85

75 011407002002 雨篷涂料顶棚
1.面刷白色涂料
2.1:1:6水泥石灰砂浆打底
3.满足设计及规范要求

m2 2.1 57.66 121.09

76 011301001001 室外楼梯水泥
砂浆顶棚

1.20厚水泥砂浆
2.满足设计及规范要求

m2 8.09 35.75 289.22

77 011302001001 吊顶天棚恢复
1.位置:合用前室
2.吊顶恢复
3.满足设计及规范要求

m2 96 81.46 7820.16

78 011302001002 吊顶天棚
1.1.2木纹不锈钢板304
2.轻钢龙骨
3.满足设计及规范要求

m2 108.8811 392.67 42754.34

79 011302001003 吊顶天棚
1.18厚阻燃板
2.轻钢龙骨
3.满足设计及规范要求

m2 35.6878 99.81 3562.00

本页小计
177625.9

4
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

80 011302001005 吊顶天棚（侧
板）

1.1.2灰色不锈钢板304
2.18厚阻燃板
3.轻钢龙骨
4.满足设计及规范要求

m2 64.8964 235.14 15259.74

81 011302001004 吊顶天棚 1.6厚防火玻璃
2.满足设计及规范要求

m2 34.008 149.18 5073.31

措施项目 177889.1
9

82 粤011701008001 综合钢脚手架 1.搭设高度:60.5m以内
2.满足设计及规范要求

m2 761.72 59.20 45093.82

83 粤011701010001 满堂脚手架 1.搭设高度:5.2m
2.满足设计及规范要求

m2 32.27 13.53 436.61

84 粤011701010002 满堂脚手架 1.搭设高度:每增加1.2m
2.满足设计及规范要求

m2 10.76 4.57 49.17

85 粤011701011001 里脚手架 1.搭设高度:3.6m
2.满足设计及规范要求

m2 136.98 17.09 2340.99

86 粤011701011002 里脚手架 1.搭设高度:每增加1.2m
2.满足设计及规范要求

m2 24.25 5.76 139.68

87 粤011701015001 电梯井脚手架 1.搭设高度:60m以内
2.满足设计及规范要求

座 1 11539.69 11539.69

88 011702001001 基础垫层模板 1.基础类型:基础垫层
2.满足设计及规范要求

m2 3.41 31.34 106.87

89 011702001002 满堂基础模板 1.基础类型:满堂基础
2.满足设计及规范要求

m2 12.96 49.36 639.71

90 011702001003 带形基础模板 1.基础类型:带形基础
2.满足设计及规范要求

m2 3.09 56.05 173.19

91 011702002001 矩形柱模板
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内
2.满足设计及规范要求

m2 67.21 75.25 5057.55

92 011702002002 矩形柱模板
1.柱支模高度超过3.6m~8.4m 
每增加1m内
2.满足设计及规范要求

m2 58.7 4.77 280.00

93 011702003001 构造柱模板 1.构造柱模板
2.满足设计及规范要求

m2 63.69 75.25 4792.67

94 011702005001 基础梁模板 1.基础梁模板
2.满足设计及规范要求

m2 12.15 61.46 746.74

95 011702006001 矩形梁模板 1.支撑高度:3.6m
2.满足设计及规范要求

m2 15.6 79.27 1236.61

本页小计 92966.35
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

96 011702006002 矩形梁模板
1.梁支模高度超过3.6m~8.4m 
每增加1m内
2.满足设计及规范要求

m2 9.1 8.96 81.54

97 011702008001 圈梁模板 1.圈梁模板
2.满足设计及规范要求

m2 12.3 54.10 665.43

98 011702009001 过梁模板 1.过梁模板
2.满足设计及规范要求

m2 3.2 54.10 173.12

99 011702011001 直形墙模板
1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 
40 支模高度3.6m内
2.满足设计及规范要求

m2 1169.57 49.13 57460.97

100 011702011002 直形墙模板
1.墙支模高度超过3.6m~8.4m 
增加1m内
2.满足设计及规范要求

m2 1024.28 2.70 2765.56

101 011702014001 有梁板模板 1.支撑高度:3.6m
2.满足设计及规范要求

m2 324.92 67.58 21958.09

102 011702014002 有梁板模板
1.板模板 支模高度超过3.6m~
8.4m 每增加1m内
2.满足设计及规范要求

m2 236.19 9.76 2305.21

103 011702021001 反檐模板 1.反檐模板
2.满足设计及规范要求

m2 19.4 65.81 1276.71

104 011702023001 雨篷模板 1.雨篷模板
2.满足设计及规范要求

m2 2.1 80.17 168.36

105 011702024001 楼梯模板 1.楼梯模板
2.满足设计及规范要求

m2 10.13 188.02 1904.64

106 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形式
:剪力墙结构
2.建筑物檐口高度、层数:60m
以内(14层)
3.满足设计及规范要求

m2 293.58 56.19 16496.26

本页小计 105255.8
9

合   计
1315271.

08



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2 工程量 225.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-4-3 
换

小型机械拆除混凝土类路
面层 无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):22

100m2 0.01 1512.43 14.78 587.05 684.64 15.12 0.15 5.87 6.85

借D1-4-11
 换

小型机械拆除各类底层 
厚15cm内 实际厚度(cm
):38

100m2 0.01 2126.91 33.73 818.83 960.61 21.27 0.34 8.19 9.61

人工单价 小计 36.39 0.49 14.06 16.46

未计价材料费

清单项目综合单价 67.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.49 -

材料费小计 - 0.49 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011601001001 项目名称 砖砌体拆除 计量单位 m3 工程量 13.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-4 墙体拆除 砖砌墙体 实心
砖墙

100m3 0.01 8269.89 2817.55 82.70 28.18

人工单价 小计 82.70 28.18

未计价材料费

清单项目综合单价 110.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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工程名称：建筑工程 标段： 第 3 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011601001002 项目名称 开门窗洞口 计量单位 m2 工程量 3.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-2 开门窗洞口 180墙 100m2 0.01 2282.79 1096.44 777.75 22.83 10.96 7.78

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M7.5

m3 0.065 380.50 24.73

人工单价 小计 22.83 35.69 7.78

未计价材料费

清单项目综合单价 66.30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 35.69 -

材料费小计 - 35.69 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 4 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011602002001 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 0.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-9 风动凿岩机拆除现浇混凝
土 钢筋混凝土构件

10m3 0.1 2819.85 1408.48 1440.60 281.99 140.85 144.06

人工单价 小计 281.99 140.85 144.06

未计价材料费

清单项目综合单价 566.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 5 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011602002002 项目名称 钢筋混凝土构件拆除 计量单位 m3 工程量 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-9 风动凿岩机拆除现浇混凝
土 钢筋混凝土构件

10m3 0.1 2819.85 1408.48 1440.60 281.99 140.85 144.06

人工单价 小计 281.99 140.85 144.06

未计价材料费

清单项目综合单价 566.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 6 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011605002001 项目名称 立面块料拆除 计量单位 m2 工程量 39.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-30 
R+200

立面块料拆除 陶瓷面砖 
水泥砂浆或沥青结合层 
铲除找平层 人工费+200

100m2 0.01 2518.10 857.92 25.18 8.58

人工单价 小计 25.18 8.58

未计价材料费

清单项目综合单价 33.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 7 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011605001001 项目名称 楼地面面层拆除 计量单位 m2 工程量 48.4445

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-27 
R+200

平面块料拆除 块料面层 
水泥砂浆结合层 铲除找
平层 人工费+200

100m2 0.01 1681.70 572.96 16.82 5.73

人工单价 小计 16.82 5.73

未计价材料费

清单项目综合单价 22.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 8 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011606002001 项目名称 墙柱面饰面拆除 计量单位 m2 工程量 61.632

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-34 墙柱面拆除 金属龙骨 100m2 0.01 1087.53 370.53 10.88 3.71

人工单价 小计 10.88 3.71

未计价材料费

清单项目综合单价 14.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 9 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011606003001 项目名称 天棚面龙骨及饰面拆除 计量单位 m2 工程量 96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-38 天棚饰面拆除 金属龙骨 
其他装饰面

100m2 0.01 711.23 242.32 7.11 2.42

人工单价 小计 7.11 2.42

未计价材料费

清单项目综合单价 9.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 10 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011610002001 项目名称 金属门窗拆除 计量单位 m2 工程量 43.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-53 
R*1.3

门窗拆除(整樘) 金属 4
m2以内 人工*1.3

10樘 0.0297 598.86 204.03 17.80 6.06

人工单价 小计 17.80 6.06

未计价材料费

清单项目综合单价 23.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 11 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 160.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-19-69 
换

拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 实际运
距(km):20

10m3 0.1 160.86 1121.28 436.83 16.09 112.13 43.68

人工单价 小计 16.09 112.13 43.68

未计价材料费

清单项目综合单价 171.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 12 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010101004001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 67.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3 0.001 697.29 4439.81 1823.67 0.70 4.44 1.82

人工单价 小计 0.70 4.44 1.82

未计价材料费

清单项目综合单价 6.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 13 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010103001001 项目名称 回填方（基础） 计量单位 m3 工程量 43.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1336.50 214.25 550.52 13.37 2.14 5.51

人工单价 小计 13.37 2.14 5.51

未计价材料费

清单项目综合单价 21.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010103001002 项目名称 回填方（房心） 计量单位 m3 工程量 10.5595

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-128 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 0.01 1027.63 165.02 423.39 10.28 1.65 4.23

人工单价 小计 10.28 1.65 4.23

未计价材料费

清单项目综合单价 16.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 13.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.001 422.36 2191.96 928.08 0.42 2.19 0.93

A1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):20 1000m3 0.001 46607.12 16545.52 46.61 16.55

人工单价 小计 0.42 48.80 17.48

未计价材料费

清单项目综合单价 66.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010302001001 项目名称 钻孔灌注桩成孔 计量单位 m3 工程量 46.0952

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-3-81 
换

钻孔桩成孔 设计桩径(mm
) 800内 单位工程的工
程量在150m3以内 人工*
1.25,机械*1.25

10m3 0.1 1682.79 429.51 3440.66 1915.15 168.28 42.95 344.07 191.52

人工单价 小计 168.28 42.95 344.07 191.52

未计价材料费

清单项目综合单价 746.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 42.95 -

材料费小计 - 42.95 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010302001002 项目名称 钻孔灌注桩灌注混凝土 计量单位 m3 工程量 43.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-3-121 灌注混凝土 钻孔(旋挖)
桩

10m3 0.1 686.97 12.81 256.79 68.70 1.28 25.68

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 1.2 469.00 562.80

人工单价 小计 68.70 564.08 25.68

未计价材料费

清单项目综合单价 658.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 564.08 -

材料费小计 - 564.08 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 18 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515004001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t 工程量 3.178

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-82 
换

桩钢筋笼制作安装 换为
【螺纹钢筋φ10以内】 
换为【螺纹钢筋φ25以内
】

t 1 511.09 3471.50 471.99 479.26 511.09 3471.50 471.99 479.26

人工单价 小计 511.09 3471.50 471.99 479.26

未计价材料费

清单项目综合单价 4933.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3471.50 -

材料费小计 - 3471.50 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 19 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010103002003 项目名称 泥浆弃置 计量单位 m3 工程量 46.0952

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-3-119 
换

泥浆罐车泥浆运输 运距1
km内 实际运距(km):20 10m3 0.1 325.47 1774.78 785.07 32.55 177.48 78.51

人工单价 小计 32.55 177.48 78.51

未计价材料费

清单项目综合单价 288.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 20 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010301004001 项目名称 截(凿)桩头及外运弃置 计量单位 m3 工程量 1.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-3-142 凿桩头 m3 1 263.07 30.89 109.88 263.07 30.89 109.88

A1-19-69 
换

拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 实际运
距(km):20

10m3 0.1 160.86 1121.28 436.83 16.09 112.13 43.68

人工单价 小计 279.16 143.02 153.56

未计价材料费

清单项目综合单价 575.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 21 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010401004001 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3 工程量 16.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-4-3 换
混水砖外墙 墙体厚度 1/
2砖 换为【烧结多孔砖2
40× 115× 90】

10m3 0.1 2399.07 4580.16 843.03 239.91 458.02 84.30

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M7.5

m3 0.204 380.50 77.62

人工单价 小计 239.91 535.64 84.30

未计价材料费

清单项目综合单价 859.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 535.64 -

材料费小计 - 535.64 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 22 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010401004002 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3 工程量 23.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-4-4 换
混水砖外墙 墙体厚度 3/
4砖 换为【烧结多孔砖2
40× 115× 90】

10m3 0.1 2217.73 4477.88 779.31 221.77 447.79 77.93

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M7.5

m3 0.218 380.50 82.95

人工单价 小计 221.77 530.74 77.93

未计价材料费

清单项目综合单价 830.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 530.74 -

材料费小计 - 530.74 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 23 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010401004003 项目名称 多孔砖墙 计量单位 m3 工程量 2.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-4-15 
换

混水砖内墙 墙体厚度 3/
4砖 换为【烧结多孔砖2
40× 115× 90】

10m3 0.1 2106.77 4440.33 740.31 210.68 444.03 74.03

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M7.5

m3 0.217 380.50 82.57

人工单价 小计 210.68 526.60 74.03

未计价材料费

清单项目综合单价 811.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 526.61 -

材料费小计 - 526.61 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 24 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010401012001 项目名称 砖砌栏板 计量单位 m 工程量 5.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-4-112 砖砌栏板 厚度 1/4砖 100m 0.01 5865.54 1845.14 111.81 2100.44 58.66 18.45 1.12 21.00

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝
≥5mm M5

m3 0.0051 374.00 1.91

8021903 
换

普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C20 换为【
预拌细石混凝土C15】

m3 0.0059 423.50 2.50

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.0011 770.62 3543.27 29.09 389.86 0.82 3.75 0.03 0.41

A1-13-30 栏板 水泥石灰砂浆底 水
泥石灰砂浆面 15+5mm

100m2 0.018 2243.09 29.04 796.30 40.38 0.52 14.33

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0103 431.70 4.43

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0301 431.70 12.98

A1-13-79 
换

水磨石 零星项目 普通磨
面 15+10mm 实际面厚
度(mm):20

100m2 0.0035 18213.72 2220.86 145.33 6517.46 64.28 7.84 0.51 23.00

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0065 431.70 2.82

人工单价 小计 164.14 55.20 1.66 58.74

未计价材料费



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 25 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

清单项目综合单价 279.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 55.29 -

材料费小计 - 55.30 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 26 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501001001 项目名称 垫层 计量单位 m3 工程量 2.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.1 627.52 7.88 305.91 62.75 0.79 30.59

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 1.015 406.00 412.09

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

m3 0.005 406.00 2.03

人工单价 小计 64.40 416.27 14.94 38.68

未计价材料费

清单项目综合单价 534.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 416.27 -

材料费小计 - 416.27 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 27 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501004001 项目名称 满堂基础 计量单位 m3 工程量 11.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础

10m3 0.1 495.76 71.36 8.20 245.68 49.58 7.14 0.82 24.57

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 1.01 469.00 473.69

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 0.005 469.00 2.35

人工单价 小计 51.23 484.54 15.76 32.66

未计价材料费

清单项目综合单价 584.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 484.53 -

材料费小计 - 484.53 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 28 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010503001001 项目名称 基础梁 计量单位 m3 工程量 2.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础
梁

10m3 0.1 395.29 169.79 13.31 199.19 39.53 16.98 1.33 19.92

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 1.01 469.00 473.69

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 0.005 469.00 2.35

人工单价 小计 41.18 494.38 16.27 28.01

未计价材料费

清单项目综合单价 579.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 494.37 -

材料费小计 - 494.37 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 29 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010504001001 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 4.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形
、弧形、电梯井墙

10m3 0.1 731.28 145.73 12.99 362.83 73.13 14.57 1.30 36.28

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 1.01 469.00 473.69

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C35

m3 0.005 469.00 2.35

人工单价 小计 74.78 491.97 16.24 44.37

未计价材料费

清单项目综合单价 627.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 491.97 -

材料费小计 - 491.97 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 30 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501002001 项目名称 带形基础 计量单位 m3 工程量 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础

10m3 0.1 495.76 71.36 8.20 245.68 49.58 7.14 0.82 24.57

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.0051 464.50 2.36

人工单价 小计 51.23 480.01 15.76 32.66

未计价材料费

清单项目综合单价 579.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 480.00 -

材料费小计 - 480.00 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 31 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010502001002 项目名称 矩形柱 计量单位 m3 工程量 5.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-5
现浇建筑物混凝土 矩形
、多边形、异形、圆形柱
、钢管柱

10m3 0.1 1281.39 165.06 13.21 631.12 128.14 16.51 1.32 63.11

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 129.79 489.34 16.26 71.20

未计价材料费

清单项目综合单价 706.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 489.34 -

材料费小计 - 489.34 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 32 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010503002002 项目名称 矩形梁 计量单位 m3 工程量 1.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-9 现浇建筑物混凝土 单梁
、连续梁、异形梁

10m3 0.1 528.70 148.99 13.31 264.23 52.87 14.90 1.33 26.42

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 54.52 487.73 16.27 34.51

未计价材料费

清单项目综合单价 593.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 487.73 -

材料费小计 - 487.73 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 33 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010504001002 项目名称 直形墙 计量单位 m3 工程量 112.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形
、弧形、电梯井墙

10m3 0.1 731.28 145.73 12.99 362.83 73.13 14.57 1.30 36.28

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 74.78 487.40 16.24 44.37

未计价材料费

清单项目综合单价 622.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 487.40 -

材料费小计 - 487.40 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 34 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010505001001 项目名称 有梁板 计量单位 m3 工程量 34.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板
、有梁板、无梁板

10m3 0.1 505.64 197.34 14.85 253.74 50.56 19.73 1.49 25.37

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 52.21 492.56 16.43 33.46

未计价材料费

清单项目综合单价 594.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 492.56 -

材料费小计 - 492.56 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 35 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010505008001 项目名称 雨篷 计量单位 m3 工程量 0.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-29 现浇混凝土其他构件 阳
台、雨蓬

10m3 0.1 1829.85 79.13 22.79 903.16 182.99 7.91 2.28 90.32

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 184.64 480.74 17.22 98.41

未计价材料费

清单项目综合单价 780.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 480.74 -

材料费小计 - 480.74 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 36 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010506001001 项目名称 直形楼梯 计量单位 m3 工程量 1.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-21 现浇建筑物混凝土 直形
楼梯

10m3 0.1 909.16 231.26 21.30 453.60 90.92 23.13 2.13 45.36

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 92.57 495.96 17.07 53.45

未计价材料费

清单项目综合单价 659.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 495.95 -

材料费小计 - 495.95 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 37 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010505006001 项目名称 反檐 计量单位 m3 工程量 1.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-30 现浇混凝土其他构件 栏
板、反檐

10m3 0.1 1865.93 16.94 21.30 920.03 186.59 1.69 2.13 92.00

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 1.01 464.50 469.15

A1-5-51
泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00
以下)

10m3 0.1 16.47 13.57 149.36 80.85 1.65 1.36 14.94 8.09

8021906 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

m3 0.005 464.50 2.32

人工单价 小计 188.24 474.52 17.07 100.09

未计价材料费

清单项目综合单价 779.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 474.53 -

材料费小计 - 474.53 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 38 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010502002001 项目名称 构造柱 计量单位 m3 工程量 3.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-6 现浇建筑物混凝土 构造
柱

10m3 0.1 2045.62 11.43 13.21 1003.68 204.56 1.14 1.32 100.37

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

m3 1.01 427.50 431.78

人工单价 小计 204.56 432.92 1.32 100.37

未计价材料费

清单项目综合单价 739.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 432.92 -

材料费小计 - 432.92 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 39 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 工程量 0.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-10 现浇建筑物混凝土 圈、
过、弧形梁

10m3 0.1 1255.04 173.60 13.31 618.32 125.50 17.36 1.33 61.83

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

m3 1.01 427.50 431.78

人工单价 小计 125.50 449.14 1.33 61.83

未计价材料费

清单项目综合单价 637.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 449.14 -

材料费小计 - 449.14 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 40 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010503005001 项目名称 过梁 计量单位 m3 工程量 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-10 现浇建筑物混凝土 圈、
过、弧形梁

10m3 0.1 1255.04 173.60 13.31 618.32 125.50 17.36 1.33 61.83

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

m3 1.01 427.50 431.78

人工单价 小计 125.50 449.14 1.33 61.83

未计价材料费

清单项目综合单价 637.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 449.15 -

材料费小计 - 449.15 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 41 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 4.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-108 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级
以上) φ10以内

t 1 746.69 3543.16 68.34 397.33 746.69 3543.16 68.34 397.33

人工单价 小计 746.69 3543.16 68.34 397.33

未计价材料费

清单项目综合单价 4755.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3543.16 -

材料费小计 - 3543.16 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 42 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010515001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 工程量 24.327

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-109 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级
以上) φ25以内

t 1 542.67 3414.18 58.24 292.94 542.67 3414.18 58.24 292.94

人工单价 小计 542.67 3414.18 58.24 292.94

未计价材料费

清单项目综合单价 4308.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3414.18 -

材料费小计 - 3414.18 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 43 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010606008001 项目名称 钢爬梯 计量单位 m 工程量 1.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-16-111
 换

不锈钢矮栏杆制安 100m 0.01 4146.86 16032.47 163.26 1468.45 41.47 160.32 1.63 14.68

A1-5-150 预埋铁件 t 0.0032 2869.81 6993.46 295.18 1542.93 9.30 22.67 0.96 5.00

人工单价 小计 50.77 182.99 2.59 19.68

未计价材料费

清单项目综合单价 256.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 182.99 -

材料费小计 - 182.99 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 44 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040901008001 项目名称 植筋 计量单位 根 工程量 180

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-151 植筋 钢筋直径(mm) 6.5 10根 0.1 32.78 9.29 15.98 3.28 0.93 1.60

人工单价 小计 3.28 0.93 1.60

未计价材料费

清单项目综合单价 5.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.93 -

材料费小计 - 0.93 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 45 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040901008002 项目名称 植筋 计量单位 根 工程量 706

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-152 植筋 钢筋直径(mm) 8 10根 0.1 32.78 12.40 15.98 3.28 1.24 1.60

人工单价 小计 3.28 1.24 1.60

未计价材料费

清单项目综合单价 6.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.24 -

材料费小计 - 1.24 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 46 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040901008003 项目名称 植筋 计量单位 根 工程量 112

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-154 植筋 钢筋直径(mm) 12 10根 0.1 72.85 20.53 35.51 7.29 2.05 3.55

人工单价 小计 7.29 2.05 3.55

未计价材料费

清单项目综合单价 12.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2.05 -

材料费小计 - 2.05 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 47 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040901008004 项目名称 植筋 计量单位 根 工程量 60

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-156 植筋 钢筋直径(mm) 16 10根 0.1 118.63 30.94 57.84 11.86 3.09 5.78

人工单价 小计 11.86 3.09 5.78

未计价材料费

清单项目综合单价 20.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3.09 -

材料费小计 - 3.09 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 48 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040901008005 项目名称 植筋 计量单位 根 工程量 156

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-157 植筋 钢筋直径(mm) 18 10根 0.1 191.48 37.07 93.35 19.15 3.71 9.34

人工单价 小计 19.15 3.71 9.34

未计价材料费

清单项目综合单价 32.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3.71 -

材料费小计 - 3.71 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 49 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010802003001 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2 工程量 6.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-9-191 钢质防火门安装 100m2 0.01 1878.22 110.50 650.99 18.78 1.11 6.51

8005909 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰
厚度≥5mm M20

m3 0.0135 415.50 5.62

MC1-75 换 钢质防火门 双扇(甲级) m2 1 449.59 449.59

人工单价 小计 18.78 456.32 6.51

未计价材料费 449.59

清单项目综合单价 481.60

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢质防火门 双扇(甲级) m2 1 449.59 449.59

其他材料费 - 6.72 -

材料费小计 - 456.31 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 50 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010807002001 项目名称 金属防火窗 计量单位 m2 工程量 84.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-9-193 防火窗安装 100m2 0.01 2064.85 120.90 715.68 20.65 1.21 7.16

MC1-81 防火窗 m2 1 951.46 951.46

人工单价 小计 20.65 952.67 7.16

未计价材料费

清单项目综合单价 980.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 952.67 -

材料费小计 - 952.67 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 51 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010902001001 项目名称 不上人屋面 计量单位 m2 工程量 17.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-11-126
 换

屋面现浇陶粒混凝土隔热
层 #25 100mm厚 实际
厚度(mm):30

100m2 0.01 786.17 1325.33 270.91 7.86 13.25 2.71

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm

100m2 0.01 763.83 41.26 288.20 7.64 0.41 2.88

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5

m3 0.0202 417.34 8.43

A1-10-68 屋面聚合物水泥(JS)防水
涂料 2mm厚

100m2 0.0178 680.01 6614.60 234.33 12.11 117.82 4.17

A1-10-53 屋面改性沥青防水卷材 
热熔、满铺 单层

100m2 0.0178 795.86 3819.05 274.25 14.18 68.03 4.89

A1-10-54 屋面改性沥青防水卷材 
热熔、满铺 每增一层

100m2 0.0178 668.35 3361.81 230.31 11.90 59.88 4.10

A1-11-121 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面
保温50mm

100m2 0.01 1133.05 3231.64 390.45 11.33 32.32 3.90

A1-11-120 铺设无纺布 100m2 0.01 177.04 592.83 61.01 1.77 5.93 0.61

A1-12-11 水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm

100m2 0.01 1423.51 97.29 537.09 14.24 0.97 5.37

80010220
抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5 m3 0.0202 417.34 8.43



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 52 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

人工单价 小计 81.03 315.47 28.63

未计价材料费

清单项目综合单价 425.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 315.46 -

材料费小计 - 315.47 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 53 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010904003001 项目名称 雨篷顶面砂浆防水 计量单位 m2 工程量 5.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-11 
换

水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm 实际厚度(mm)
:15

100m2 0.01 1291.62 93.23 487.32 12.92 0.93 4.87

80010470 水泥防水砂浆(配合比) 1
:2.5

m3 0.0202 466.23 9.41

人工单价 小计 12.92 10.34 4.87

未计价材料费

清单项目综合单价 28.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 10.36 -

材料费小计 - 10.36 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010902004001 项目名称 屋面雨水管 计量单位 m 工程量 54.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借C10-1-3
41

给排水管道 室内塑料雨
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 110

10m 0.1 207.03 262.59 0.08 98.83 20.70 26.26 0.01 9.88

人工单价 小计 20.70 26.26 0.01 9.88

未计价材料费 25.58

清单项目综合单价 56.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

室内塑料雨水管件(粘接) 个 0.416 6.41 2.67

塑料（PVC）雨水管 Φ110 m 0.994 23.05 22.91

其他材料费 - 0.67 -

材料费小计 - 26.25 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011103002001 项目名称 PVC（橡胶）卷材地面（首层） 计量单位 m2 工程量 19.706

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-3 原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 146.42 16.71 57.92 1.46 0.17 0.58

A1-5-101 现浇构件圆钢 φ4内 t 0.0023 1460.39 3545.98 50.58 736.59 3.41 8.28 0.12 1.72

A1-12-9 
换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1263.66 26.11 3.81 478.21 12.64 0.26 0.04 4.78

8021904 
换

普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25 换为【
预拌细石混凝土C15】

m3 0.0408 425.99 17.38

A1-10-129 刷冷底子油 第一遍 100m2 0.01 177.94 69.87 61.32 1.78 0.70 0.61

A1-12-31 水泥自流平地面 厚度3-5
mm 平地面

100m2 0.01 436.97 516.00 18.10 171.69 4.37 5.16 0.18 1.72

A1-12-110 橡胶卷材 100m2 0.01 2184.60 5984.32 824.25 21.85 59.84 8.24

人工单价 小计 45.51 91.62 0.51 17.65

未计价材料费

清单项目综合单价 155.28

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 56 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

其他材料费 - 91.67 -

材料费小计 - 91.67 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011108001001 项目名称 门槛石（首层） 计量单位 m2 工程量 0.2915

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-1-3 原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 146.42 16.71 57.92 1.46 0.17 0.58

A1-12-9 
换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1263.66 26.11 3.81 478.21 12.64 0.26 0.04 4.78

8021904 
换

普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25 换为【
预拌细石混凝土C15】

m3 0.0408 425.99 17.39

A1-12-1 
换

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
实际厚度(mm):30

100m2 0.01 1027.61 49.38 387.72 10.28 0.49 3.88

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0305 400.94 12.24

A1-12-60 铺贴花岗岩 零星装饰 水
泥砂浆

100m2 0.01 6558.41 31928.99 2474.49 65.58 319.29 24.74

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0202 400.94 8.12

人工单价 小计 89.96 357.79 0.21 33.98

未计价材料费

清单项目综合单价 481.94

材 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价 暂估合价



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

料
费
明
细

（元） （元）

其他材料费 - 357.94 -

材料费小计 - 357.94 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 59 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011103002002 项目名称 PVC（橡胶）卷材楼面（二-十三层） 计量单位 m2 工程量 182.466

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-5-101 现浇构件圆钢 φ4内 t 0.0023 1460.39 3545.98 50.58 736.59 3.41 8.27 0.12 1.72

A1-12-9 
换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1263.66 26.11 3.81 478.21 12.64 0.26 0.04 4.78

8021904 
换

普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25 换为【
预拌细石混凝土C15】

m3 0.0408 425.99 17.38

A1-10-129 刷冷底子油 第一遍 100m2 0.01 177.94 69.87 61.32 1.78 0.70 0.61

A1-12-31 水泥自流平地面 厚度3-5
mm 平地面

100m2 0.01 436.97 516.00 18.10 171.69 4.37 5.16 0.18 1.72

A1-12-110 橡胶卷材 100m2 0.01 2184.60 5984.32 824.25 21.85 59.84 8.24

人工单价 小计 44.05 91.61 0.34 17.07

未计价材料费

清单项目综合单价 153.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

其他材料费 - 91.67 -

材料费小计 - 91.67 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011108001002 项目名称 门槛石（二-十三层） 计量单位 m2 工程量 3.498

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-9 
换

细石混凝土找平层 30mm 
实际厚度(mm):40

100m2 0.01 1263.66 26.11 3.81 478.21 12.64 0.26 0.04 4.78

8021904 
换

普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25 换为【
预拌细石混凝土C15】

m3 0.0408 425.99 17.38

A1-12-1 
换

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
实际厚度(mm):30

100m2 0.01 1027.61 49.38 387.72 10.28 0.49 3.88

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0304 400.94 12.18

A1-12-60 铺贴花岗岩 零星装饰 水
泥砂浆

100m2 0.01 6558.41 31928.99 2474.49 65.58 319.29 24.74

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0202 400.94 8.10

人工单价 小计 88.50 357.70 0.04 33.40

未计价材料费

清单项目综合单价 479.65

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 62 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

其他材料费 - 357.69 -

材料费小计 - 357.69 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011502001001 项目名称 不锈钢压条（一-十三层） 计量单位 m 工程量 55.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-16-85 
换

压条 金属条 换为【不
锈钢压条2】

100m 0.01 175.78 2342.72 59.89 1.76 23.43 0.60

人工单价 小计 1.76 23.43 0.60

未计价材料费

清单项目综合单价 25.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 23.43 -

材料费小计 - 23.43 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011101001001 项目名称 水泥砂浆楼面（电梯机房层） 计量单位 m2 工程量 14.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-11 水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm

100m2 0.01 1423.51 97.29 537.09 14.24 0.97 5.37

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通
找平 M20

m3 0.0202 412.00 8.32

人工单价 小计 14.24 9.29 5.37

未计价材料费

清单项目综合单价 28.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.29 -

材料费小计 - 9.29 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011106004001 项目名称 水泥砂浆楼梯面层（电梯机房层） 计量单位 m2 工程量 2.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-13 水泥砂浆整体面层 楼梯 
20mm

100m2 0.01 4257.56 131.83 1606.38 42.58 1.32 16.06

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通
找平 M20

m3 0.0278 412.00 11.47

人工单价 小计 42.58 12.79 16.06

未计价材料费

清单项目综合单价 71.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.77 -

材料费小计 - 12.77 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011105003001 项目名称 面砖踢脚(150)高（电梯机房层） 计量单位 m2 工程量 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-1 底层抹灰15mm 各种墙面 
内墙

100m2 0.01 1047.62 41.32 371.90 10.48 0.41 3.72

80050360 抹灰用混合砂浆(配合比)
 中砂 1:1:6

m3 0.0167 363.52 6.07

A1-12-79 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水
泥砂浆

100m2 0.01 6468.61 8263.09 2440.60 64.69 82.63 24.41

80050360 抹灰用混合砂浆(配合比)
 中砂 1:1:6

m3 0.0101 363.52 3.67

人工单价 小计 75.17 92.78 28.13

未计价材料费

清单项目综合单价 196.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 92.75 -

材料费小计 - 92.75 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011106002001 项目名称 室外楼梯面层 计量单位 m2 工程量 3.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-77 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥
砂浆

100m2 0.01 11710.49 11716.30 4418.37 117.10 117.16 44.18

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0279 400.94 11.17

人工单价 小计 117.10 128.33 44.18

未计价材料费

清单项目综合单价 289.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 128.32 -

材料费小计 - 128.32 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011102003003 项目名称 室外楼梯平台面层 计量单位 m2 工程量 3.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-12-74
楼地面陶瓷地砖(每块周
长mm) 2400以内 水泥砂
浆

100m2 0.01 3094.42 8266.70 1167.52 30.94 82.67 11.68

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0202 400.94 8.10

人工单价 小计 30.94 90.77 11.68

未计价材料费

清单项目综合单价 133.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 90.76 -

材料费小计 - 90.76 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203007001 项目名称 室外混凝土车行道路 计量单位 m2 工程量 200

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D2-3-46
 换

水泥混凝土路面 厚度 20
cm 实际厚度(cm):22

100m2 0.01 3611.52 228.21 38.01 1144.50 36.12 2.28 0.38 11.45

借8021904 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25

m3 0.2244 427.50 95.93

A1-4-123 垫层 填砂 10m3 0.0025 596.84 2590.19 4.98 211.48 1.49 6.48 0.01 0.53

A1-4-124 垫层 8:2人工级配砂石 10m3 0.03 870.02 2895.06 7.46 308.35 26.10 86.85 0.22 9.25

借D1-1-5 原土打夯 机械夯实 压路
机碾压

100m2 0.01 11.34 13.09 7.97 0.11 0.13 0.08

人工单价 小计 63.82 191.54 0.74 21.31

未计价材料费

清单项目综合单价 277.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 191.61 -

材料费小计 - 191.61 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 202.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-23 墙面 聚合物水泥砂浆 20
mm

100m2 0.01 2413.44 3736.60 99.87 892.22 24.13 37.37 1.00 8.92

人工单价 小计 24.13 37.37 1.00 8.92

未计价材料费

清单项目综合单价 71.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 37.36 -

材料费小计 - 37.36 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰（屋面女儿墙内侧） 计量单位 m2 工程量 13.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-2 
换

底层抹灰15mm 各种墙面 
外墙 实际水泥石灰砂浆
厚度(mm):20

100m2 0.01 2105.45 46.27 747.43 21.05 0.46 7.47

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5

m3 0.0227 417.34 9.47

人工单价 小计 21.05 9.93 7.47

未计价材料费

清单项目综合单价 38.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.94 -

材料费小计 - 9.94 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011202001001 项目名称 室外楼梯柱、梁面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 2.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-3 
换

底层抹灰15mm 柱梁面 
实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):20

100m2 0.01 2297.30 47.42 815.54 22.97 0.47 8.16

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0235 431.70 10.14

人工单价 小计 22.97 10.61 8.16

未计价材料费

清单项目综合单价 41.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 10.63 -

材料费小计 - 10.63 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011204003001 项目名称 块料墙面（外墙面） 计量单位 m2 工程量 703.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-2 底层抹灰15mm 各种墙面 
外墙

100m2 0.01 1885.58 41.32 669.38 18.86 0.41 6.69

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0167 400.94 6.70

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)防水涂料
 立面 1.5mm厚 实际厚
度(mm):2

100m2 0.01 1165.64 6029.65 401.68 11.66 60.30 4.02

A1-11-157
 换

热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8
mm厚

100m2 0.01 3753.23 3398.04 1293.37 37.53 33.98 12.93

A1-13-153
墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1
:2水泥砂浆 块料周长600
内

100m2 0.01 4763.10 3662.52 1690.90 47.63 36.63 16.91

80010190 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:1

m3 0.0054 482.64 2.61

人工单价 小计 115.68 140.63 40.55

未计价材料费

清单项目综合单价 296.85

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

其他材料费 - 140.63 -

材料费小计 - 140.63 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011205005001 项目名称 块料梁面 计量单位 m2 工程量 16.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-3 底层抹灰15mm 柱梁面 100m2 0.01 2077.40 42.47 737.48 20.77 0.42 7.37

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:3

m3 0.0175 400.94 7.02

A1-10-95 
换

聚合物水泥(JS)防水涂料
 立面 1.5mm厚 实际厚
度(mm):2

100m2 0.01 1165.64 6029.65 401.68 11.66 60.30 4.02

A1-11-157
 换

热镀锌钢丝网抗裂砂浆 8
mm厚

100m2 0.01 3753.23 3398.04 1293.37 37.53 33.98 12.93

A1-13-156
独立梁柱面镶贴陶瓷面砖
密缝 1:2水泥砂浆 块料
周长600内

100m2 0.01 5209.38 3732.79 1849.33 52.09 37.33 18.49

80010190 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:1

m3 0.0054 482.64 2.61

人工单价 小计 122.05 141.66 42.81

未计价材料费

清单项目综合单价 306.53

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

细
其他材料费 - 141.64 -

材料费小计 - 141.64 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 77 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011406001001 项目名称 腻子内墙面（电梯机房层） 计量单位 m2 工程量 83.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-11-153
 换

无机轻集料保温砂浆 厚
度mm 25 实际厚度(mm)
:20

100m2 0.01 2648.26 3163.94 101.13 947.44 26.48 31.64 1.01 9.47

A1-11-155
 换

抗裂保护层 耐碱网格布
抗裂砂浆 4mm厚 实际厚
度(mm):5

100m2 0.01 2579.47 3905.10 888.88 25.79 39.05 8.89

A1-13-13
各种墙面15+5mm 水泥石
灰砂浆底 水泥石灰砂浆
面 外墙

100m2 0.01 2621.03 33.14 930.47 26.21 0.33 9.30

80050370 抹灰用混合砂浆(配合比)
 中砂 1:2:8

m3 0.0057 360.57 2.06

80050380 抹灰用混合砂浆(配合比)
 中砂 1:3:9

m3 0.0173 359.55 6.22

A1-15-150
 换

成品腻子粉(一般型)Y型 
墙面 满刮一遍 实际腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 731.18 369.76 256.43 7.31 3.70 2.56

A1-15-158
 换

抹灰面乳胶漆 墙柱面 面
漆一遍 实际面漆遍数(
遍):2

100m2 0.01 640.94 417.29 224.78 6.41 4.17 2.25

人工单价 小计 92.20 87.17 1.01 32.47

未计价材料费 4.16
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

清单项目综合单价 212.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

乳胶漆 kg 0.2856 14.57 4.16

其他材料费 - 83.00 -

材料费小计 - 87.16 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011207001001 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 161.8693

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1500 100m2 0.01 887.79 2462.56 461.38 478.95 8.88 24.63 4.61 4.79

A1-13-243 不锈钢面板饰面层 墙面 100m2 0.01 3266.13 33139.81 70.45 1184.49 32.66 331.40 0.70 11.84

人工单价 小计 41.54 356.03 5.31 16.63

未计价材料费

清单项目综合单价 419.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 356.03 -

材料费小计 - 356.03 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011207001002 项目名称 墙面装饰板 计量单位 m2 工程量 252.0247

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1500 100m2 0.01 887.79 2462.56 461.38 478.95 8.88 24.63 4.61 4.79

A1-13-243 不锈钢面板饰面层 墙面 100m2 0.01 3266.13 31019.81 70.45 1184.49 32.66 310.20 0.70 11.84

人工单价 小计 41.54 334.83 5.31 16.63

未计价材料费

清单项目综合单价 398.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 334.83 -

材料费小计 - 334.83 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011207001003 项目名称 电梯门套（含门头） 计量单位 m2 工程量 34.3772

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-213 型钢龙骨 单向1500 100m2 0.01 887.79 2462.56 461.38 478.95 8.88 24.63 4.61 4.79

A1-13-220 龙骨上钉胶合板基层 100m2 0.01 483.01 2011.58 171.47 4.83 20.12 1.71

A1-13-243 不锈钢面板饰面层 墙面 100m2 0.01 3266.13 31019.81 70.45 1184.49 32.66 310.20 0.70 11.84

人工单价 小计 46.37 354.95 5.31 18.34

未计价材料费

清单项目综合单价 424.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 354.94 -

材料费小计 - 354.94 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011105006001 项目名称 不锈钢踢脚线 计量单位 m2 工程量 16.7001

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-13-213
 换

型钢龙骨 单向1500 100m2 0.01 887.79 1753.74 461.38 478.95 8.88 17.54 4.61 4.79

A1-13-220 龙骨上钉胶合板基层 100m2 0.01 483.01 3035.33 171.47 4.83 30.35 1.71

A1-12-171 踢脚线 金属板 100m2 0.01 4235.33 29800.00 1597.99 42.35 298.00 15.98

人工单价 小计 56.06 345.89 4.61 22.48

未计价材料费

清单项目综合单价 429.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 345.89 -

材料费小计 - 345.89 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011407002001 项目名称 涂料顶棚（电梯机房层） 计量单位 m2 工程量 18.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-15-151
 换

成品腻子粉(一般型)Y型 
天棚面 满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 914.76 386.66 320.80 9.15 3.87 3.21

A1-15-193
 换

室内涂料三遍 天棚防霉
涂料

100m2 0.01 1483.95 1321.23 520.42 14.84 13.21 5.20

人工单价 小计 23.99 17.08 8.41

未计价材料费 12.95

清单项目综合单价 49.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

无机涂料 A级 kg 0.4718 27.45 12.95

其他材料费 - 4.12 -

材料费小计 - 17.07 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011407002002 项目名称 雨篷涂料顶棚 计量单位 m2 工程量 2.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-6 水泥石灰砂浆一次成活 100m2 0.01 1495.06 10.51 524.32 14.95 0.11 5.24

80050360 抹灰用混合砂浆(配合比)
 中砂 1:1:6

m3 0.0113 363.52 4.10

A1-15-193
 换

室内涂料三遍 天棚防霉
涂料

100m2 0.01 1483.95 1321.23 520.42 14.84 13.21 5.20

人工单价 小计 29.79 17.42 10.44

未计价材料费 12.95

清单项目综合单价 57.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

无机涂料 A级 kg 0.4719 27.45 12.95

其他材料费 - 4.47 -

材料费小计 - 17.42 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011301001001 项目名称 室外楼梯水泥砂浆顶棚 计量单位 m2 工程量 8.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-4 水泥石灰砂浆底 水泥砂
浆面 10+5mm

100m2 0.01 2024.50 41.87 709.99 20.25 0.42 7.10

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0072 431.70 3.11

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0113 431.70 4.88

人工单价 小计 20.25 8.41 7.10

未计价材料费

清单项目综合单价 35.75

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 8.40 -

材料费小计 - 8.40 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011302001001 项目名称 吊顶天棚恢复 计量单位 m2 工程量 96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-111 石膏板面层 安在U型轻钢
龙骨上

100m2 0.01 1001.98 1845.10 351.40 10.02 18.45 3.51

A1-15-151
 换

成品腻子粉(一般型)Y型 
天棚面 满刮一遍 实际
腻子遍数(遍):2

100m2 0.01 914.76 386.66 320.80 9.15 3.87 3.21

A1-15-193
 换

室内涂料三遍 天棚防霉
涂料

100m2 0.01 1483.95 1321.23 520.42 14.84 13.21 5.20

人工单价 小计 34.01 35.53 11.92

未计价材料费 12.95

清单项目综合单价 81.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

无机涂料 A级 kg 0.4719 27.45 12.95

其他材料费 - 22.63 -

材料费小计 - 35.58 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011302001002 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 108.8811

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-37
装配式U型轻钢天棚龙骨(
不上人型) 面层规格(mm)
 450× 450 平面

100m2 0.01 1753.33 3343.41 9.86 618.35 17.53 33.43 0.10 6.18

A1-14-148 金属板条 平面 100m2 0.01 1002.02 32188.63 351.40 10.02 321.89 3.51

人工单价 小计 27.55 355.32 0.10 9.69

未计价材料费

清单项目综合单价 392.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 355.39 -

材料费小计 - 355.39 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011302001003 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 35.6878

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-37
装配式U型轻钢天棚龙骨(
不上人型) 面层规格(mm)
 450× 450 平面

100m2 0.01 1753.33 3343.41 9.86 618.35 17.53 33.43 0.10 6.18

A1-14-88 胶合板 100m2 0.01 664.18 3358.79 232.93 6.64 33.59 2.33

人工单价 小计 24.17 67.02 0.10 8.51

未计价材料费

清单项目综合单价 99.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 67.09 -

材料费小计 - 67.09 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011302001005 项目名称 吊顶天棚（侧板） 计量单位 m2 工程量 64.8964

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-37
装配式U型轻钢天棚龙骨(
不上人型) 面层规格(mm)
 450× 450 平面

100m2 0.01 1753.33 3343.41 9.86 618.35 17.53 33.43 0.10 6.18

A1-14-88 胶合板 100m2 0.01 664.18 3358.79 232.93 6.64 33.59 2.33

A1-14-114 不锈钢板面层 100m2 0.0041 1840.51 30579.02 645.46 7.53 125.16 2.64

人工单价 小计 31.70 192.18 0.10 11.15

未计价材料费

清单项目综合单价 235.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 192.30 -

材料费小计 - 192.30 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011302001004 项目名称 吊顶天棚 计量单位 m2 工程量 34.008

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-14-102 磨砂玻璃面层 100m2 0.01 1929.52 12311.44 676.68 19.30 123.11 6.77

人工单价 小计 19.30 123.11 6.77

未计价材料费

清单项目综合单价 149.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 123.11 -

材料费小计 - 123.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701008001 项目名称 综合钢脚手架 计量单位 m2 工程量 761.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-7 综合钢脚手架搭拆 高度(
m以内) 60.5

100m2 0.01 3178.01 1231.50 283.95 1226.22 31.78 12.32 2.84 12.26

人工单价 小计 31.78 12.32 2.84 12.26

未计价材料费

清单项目综合单价 59.20

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.31 -

材料费小计 - 12.31 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701010001 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 32.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-29 满堂脚手架(钢管) 基本
层3.6m

100m2 0.01 793.82 232.70 33.80 293.14 7.94 2.33 0.34 2.93

人工单价 小计 7.94 2.33 0.34 2.93

未计价材料费

清单项目综合单价 13.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 2.33 -

材料费小计 - 2.33 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701010002 项目名称 满堂脚手架 计量单位 m2 工程量 10.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-30 满堂脚手架(钢管) 每增
加1.2m

100m2 0.01 301.24 39.91 6.76 109.09 3.01 0.40 0.07 1.09

人工单价 小计 3.01 0.40 0.07 1.09

未计价材料费

清单项目综合单价 4.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.39 -

材料费小计 - 0.39 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 94 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701011001 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 136.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-31 里脚手架(钢管) 民用建
筑 基本层3.6m

100m2 0.01 1134.26 108.86 47.33 418.52 11.34 1.09 0.47 4.19

人工单价 小计 11.34 1.09 0.47 4.19

未计价材料费

清单项目综合单价 17.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.10 -

材料费小计 - 1.10 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 95 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701011002 项目名称 里脚手架 计量单位 m2 工程量 24.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-32 里脚手架(钢管) 民用建
筑 每增加1.2m

100m2 0.01 374.54 41.38 20.28 139.84 3.75 0.41 0.20 1.40

人工单价 小计 3.75 0.41 0.20 1.40

未计价材料费

清单项目综合单价 5.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.34 -

材料费小计 - 0.34 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 96 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤011701015001 项目名称 电梯井脚手架 计量单位 座 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-21-61 电梯井脚手架(钢管) 高
度(m以内) 60

座 1 6123.07 3037.25 155.50 2223.87 6123.07 3037.25 155.50 2223.87

人工单价 小计 6123.07 3037.25 155.50 2223.87

未计价材料费

清单项目综合单价 11539.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 3037.26 -

材料费小计 - 3037.26 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 97 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702001001 项目名称 基础垫层模板 计量单位 m2 工程量 3.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.01 1128.31 1360.23 83.69 561.76 11.28 13.60 0.84 5.62

人工单价 小计 11.28 13.60 0.84 5.62

未计价材料费

清单项目综合单价 31.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 13.57 -

材料费小计 - 13.57 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 98 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702001002 项目名称 满堂基础模板 计量单位 m2 工程量 12.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-5 满堂基础模板 无梁式 100m2 0.01 2424.17 1226.53 110.50 1174.82 24.24 12.27 1.11 11.75

人工单价 小计 24.24 12.27 1.11 11.75

未计价材料费

清单项目综合单价 49.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.22 -

材料费小计 - 12.22 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 99 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702001003 项目名称 带形基础模板 计量单位 m2 工程量 3.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-2 带形基础模板 有筋 100m2 0.01 2152.03 2121.74 227.77 1103.04 21.52 21.22 2.28 11.03

人工单价 小计 21.52 21.22 2.28 11.03

未计价材料费

清单项目综合单价 56.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 21.14 -

材料费小计 - 21.14 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 100 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702002001 项目名称 矩形柱模板 计量单位 m2 工程量 67.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-14 矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3872.79 1515.87 233.00 1903.04 38.73 15.16 2.33 19.03

人工单价 小计 38.73 15.16 2.33 19.03

未计价材料费

清单项目综合单价 75.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 15.16 -

材料费小计 - 15.16 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 101 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702002002 项目名称 矩形柱模板 计量单位 m2 工程量 58.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-19 柱支模高度超过3.6m~8.
4m 每增加1m内

100m2 0.01 276.32 62.24 6.76 131.21 2.76 0.62 0.07 1.31

人工单价 小计 2.76 0.62 0.07 1.31

未计价材料费

清单项目综合单价 4.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.68 -

材料费小计 - 0.68 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 102 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702003001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2 工程量 63.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-14 矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3872.79 1515.87 233.00 1903.04 38.73 15.16 2.33 19.03

人工单价 小计 38.73 15.16 2.33 19.03

未计价材料费

清单项目综合单价 75.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 15.16 -

材料费小计 - 15.16 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 103 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702005001 项目名称 基础梁模板 计量单位 m2 工程量 12.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-32 基础梁模板 100m2 0.01 2618.86 2049.28 180.44 1297.48 26.19 20.49 1.80 12.97

人工单价 小计 26.19 20.49 1.80 12.97

未计价材料费

清单项目综合单价 61.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 20.47 -

材料费小计 - 20.47 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702006001 项目名称 矩形梁模板 计量单位 m2 工程量 15.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-34
单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以外 支模高度3.
6m

100m2 0.01 4171.21 1489.53 227.77 2038.93 41.71 14.90 2.28 20.39

人工单价 小计 41.71 14.90 2.28 20.39

未计价材料费

清单项目综合单价 79.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 14.88 -

材料费小计 - 14.88 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702006002 项目名称 矩形梁模板 计量单位 m2 工程量 9.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-40 梁支模高度超过3.6m~8.
4m 每增加1m内

100m2 0.01 504.54 101.28 38.54 251.72 5.05 1.01 0.39 2.52

人工单价 小计 5.05 1.01 0.39 2.52

未计价材料费

清单项目综合单价 8.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.01 -

材料费小计 - 1.01 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 106 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702008001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2 工程量 12.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-37 圈梁模板 100m2 0.01 2736.06 1255.73 102.58 1315.71 27.36 12.56 1.03 13.16

人工单价 小计 27.36 12.56 1.03 13.16

未计价材料费

清单项目综合单价 54.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.50 -

材料费小计 - 12.50 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 107 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702009001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2 工程量 3.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-37 圈梁模板 100m2 0.01 2736.06 1255.73 102.58 1315.71 27.36 12.56 1.03 13.16

人工单价 小计 27.36 12.56 1.03 13.16

未计价材料费

清单项目综合单价 54.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 12.50 -

材料费小计 - 12.50 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 108 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702011001 项目名称 直形墙模板 计量单位 m2 工程量 1169.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-51 直形墙模板 墙厚(cm以内
) 40 支模高度3.6m内

100m2 0.01 2027.38 1607.36 231.03 1046.77 20.27 16.07 2.31 10.47

人工单价 小计 20.27 16.07 2.31 10.47

未计价材料费

清单项目综合单价 49.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.09 -

材料费小计 - 16.09 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 109 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702011002 项目名称 直形墙模板 计量单位 m2 工程量 1024.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-58 墙支模高度超过3.6m~8.
4m 增加1m内

100m2 0.01 167.47 15.00 6.76 80.76 1.67 0.15 0.07 0.81

人工单价 小计 1.67 0.15 0.07 0.81

未计价材料费

清单项目综合单价 2.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.14 -

材料费小计 - 0.14 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 110 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702014001 项目名称 有梁板模板 计量单位 m2 工程量 324.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-75 有梁板模板 支模高度3.6
m

100m2 0.01 3229.18 1550.36 329.18 1649.30 32.29 15.50 3.29 16.49

人工单价 小计 32.29 15.50 3.29 16.49

未计价材料费

清单项目综合单价 67.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 15.49 -

材料费小计 - 15.49 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 111 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702014002 项目名称 有梁板模板 计量单位 m2 工程量 236.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-79 板模板 支模高度超过3.6
m~8.4m 每增加1m内

100m2 0.01 576.63 87.07 31.10 281.69 5.77 0.87 0.31 2.82

人工单价 小计 5.77 0.87 0.31 2.82

未计价材料费

清单项目综合单价 9.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.87 -

材料费小计 - 0.87 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 112 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702021001 项目名称 反檐模板 计量单位 m2 工程量 19.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-97 栏板、反檐模板 100m2 0.01 2668.13 2457.92 148.91 1305.70 26.68 24.58 1.49 13.06

人工单价 小计 26.68 24.58 1.49 13.06

未计价材料费

清单项目综合单价 65.81

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 24.52 -

材料费小计 - 24.52 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 113 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702023001 项目名称 雨篷模板 计量单位 m2 工程量 2.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-94 阳台、雨蓬模板 直形 100m2 0.01 4198.21 1320.18 377.96 2121.05 41.98 13.20 3.78 21.21

人工单价 小计 41.98 13.20 3.78 21.21

未计价材料费

清单项目综合单价 80.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 13.28 -

材料费小计 - 13.28 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 114 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702024001 项目名称 楼梯模板 计量单位 m2 工程量 10.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-20-92 楼梯模板 直形 100m2 0.01 9346.07 4522.73 410.87 4522.34 93.46 45.23 4.11 45.22

人工单价 小计 93.46 45.23 4.11 45.22

未计价材料费

清单项目综合单价 188.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 45.27 -

材料费小计 - 45.27 -



综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段： 第 115 页  共 115 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011703001001 项目名称 垂直运输 计量单位 m2 工程量 293.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

A1-22-6 建筑物20m以上的垂直运
输 60m以内

100m2 0.01 388.41 3709.97 1520.91 3.88 37.10 15.21

人工单价 小计 3.88 37.10 15.21

未计价材料费

清单项目综合单价 56.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19 54961.75

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 54961.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 20249.07

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 20249.07 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

1390481.9 9 125143.37

合    计 125143.37



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 137612.09

1.1 电气系统 66927.98

1.2 防雷接地系统 6644.41

1.3 弱电系统 27616.35

1.4 自动报警系统 8628.70

1.5 喷淋系统 27794.65

2 措施合计 18120.63

2.1 绿色施工安全防护措施费 16273.90

2.2 其他措施费 1846.73

3 其他项目 4549.60 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 4549.60

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 160282.32

5 增值税销项税额 14425.41 －

6 总造价 174707.73

7 人工费 44612.48

招标控制价合计=1+2+3+5 174,707.73 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

电气系统 66927.98

1 030404017001 配电箱

1.名称：配电箱 DTP
2.本体安装
3.焊、压接线端子
4.接地
5.满足设计及规范要求

台 1 6508.37 6508.37

2 030412005004 荧光灯

1.名称：LED筒灯
2.规格：5W
3.安装方式：吸顶 
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 30 78.19 2345.70

3 030412005003 荧光灯

1.名称：三基色单管直管荧光
灯
2.规格：36w
3.安装方式：吸顶 
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 14 96.41 1349.74

4 030412005002 荧光灯

1.名称：双管日光灯
2.规格：2x16W LED
3.安装方式：吸顶 
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 2 140.51 281.02

5 030412005001 荧光灯

1.名称：井道灯
2.规格：按设计要求
3.安装方式：壁装
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 1 70.08 70.08

6 030412004001 装饰灯

1.名称：应急灯
2.规格：5W
3.安装方式：吸顶
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 13 175.76 2284.88

7 030412004002 装饰灯

1.名称：应急指示灯
2.规格：按设计要求
3.安装方式：壁装 
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

套 13 124.79 1622.27

8 030404034001 照明开关

1.名称：暗装双极开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：暗装
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

个 2 32.31 64.62

本页小计 14526.68



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 030404034002 照明开关

1.名称：暗装单极开关
2.规格：250V,10A
3.安装方式：暗装
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

个 1 31.30 31.30

10 030404035001 插座

1.名称：单相二.三孔安全型
插座
2.规格：250V,10A
3.安装方式：暗装
4.含接线盒安装
5.满足设计及规范要求

个 2 30.98 61.96

11 030404033001 风扇
1.名称：排气扇
2.安装方式：壁装
3.满足设计及规范要求

台 1 181.12 181.12

12 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号、规格：WDZR-B1-YJY-
4x25+1x16
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：综合考虑
5.满足设计及规范要求

m 184.78 120.91 22341.75

13 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆
2.型号、规格：WDZR-B1-YJY-
5x16
3.材质：铜芯
4.敷设方式、部位：综合考虑
5.满足设计及规范要求

m 4 88.08 352.32

14 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号、规格：4x25+1x16
3.材质、类型：热缩式
4.满足设计及规范要求

个 2 251.30 502.60

15 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆头
2.型号、规格：5X16
3.材质、类型：热缩式
4.满足设计及规范要求

个 2 153.18 306.36

16 030411004001 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZB-BYJ-2.5
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 292.48 3.86 1128.97

本页小计 24906.38



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030411004004 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 408.74 4.03 1647.22

18 030411004003 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZR-B1-BYJ-
2.5
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 66.95 3.86 258.43

19 030411004002 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZR-B1-BYJ-
4
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 46.92 5.13 240.70

20 030411001001 配管

1.名称：配管
2.型号、规格：PC20
3.敷设方式：明敷
4.含接线盒、过线盒安装
5.满足设计及规范要求

m 43.65 18.96 827.60

21 030411001002 配管

1.名称：配管
2.型号、规格：JDG20
3.敷设方式：明敷
4.含接线盒、过线盒安装
5.满足设计及规范要求

m 637.05 23.71 15104.46

22 030411003001 桥架

1.名称：电缆桥架
2.型号、规格：CT150*100
3.含弯头、三通或四通、盖板
、隔板安装
4.接地跨接
5.满足设计及规范要求

m 62.39 109.06 6804.25

23 030413001001 铁构件
1.名称：电缆桥架支架
2.除锈刷漆
3.满足设计及规范要求

kg 52.89 30.91 1634.83

24 030414002001 送配电装置系
统

1.送配电装置系统调试 (综合
) 1kV以下交流供电

系统 1 977.43 977.43

防雷接地系统 6644.41

本页小计 27494.92



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 030409002001 接地母线

1.名称：接地母线
2.利用基础梁内2根直径10mm
主筋或4根直径12mm主筋相互
搭焊成接地网
3.与原有建筑接地网相连接
4.满足设计及规范要求

m 20.09 8.59 172.57

26 030409002002 接地线

1.名称：接地线
2.电梯井敷设1根-40X4热镀锌
扁钢上引引至电梯机房
3.满足设计及规范要求

m 50.4 31.64 1594.66

27 030409005001 接闪线

1.名称：接闪带
2.φ12热镀锌圆钢明敷,与支
持卡有效焊接
3.满足设计及规范要求

m 15.99 19.69 314.84

28 030409003001 避雷引下线

1.名称：引下线
2.利用柱内两根(直径大于16
mm)对角主筋通长搭接焊
3.满足设计及规范要求

m 108.8 19.93 2168.38

29 030409008001 等电位端子箱
、测试板

1.名称：局部等电位端子箱
2.开箱、检查、安装、校线、
压焊端子、接线、补漆、接地
3.满足设计及规范要求

台 2 100.80 201.60

30 030409001001 接地极 1.名称：接地测试点
2.满足设计及规范要求

根 1 44.94 44.94

31 030409002003 接地母线

1.名称：接地连接线
2.接地连接线距地-0.8米,焊
出φ16长1米不锈钢圆钢
3.满足设计及规范要求

m 1 86.31 86.31

32 030409006001 避雷针
1.名称：接闪短杆
2.φ20热镀锌圆钢,杆高500mm
3.满足设计及规范要求

根 3 68.82 206.46

33 030414011001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1854.65 1854.65

弱电系统 27616.35

34 030507008001 监控摄像设备

1.名称：枪式摄像机
2.像素：500W
3.安装、接线、本体测试
4.满足设计及规范要求

台 13 826.96 10750.48

本页小计 17394.89



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 030507008002 监控摄像设备

1.名称：电梯专用摄像机
2.像素：500W
3.安装、接线、本体测试
4.满足设计及规范要求

台 1 752.48 752.48

36 030411001005 配管

1.名称：配管
2.型号、规格：JDG20
3.敷设方式：明敷
4.含接线盒、过线盒安装
5.满足设计及规范要求

m 539.98 23.71 12802.93

37 030502005001 双绞线缆

1.名称：配线
2.型号、规格：CAT6
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 539.98 4.16 2246.32

38 030507017001 安全防范分系
统调试

1.安全防范分系统调试 系统 1 1064.14 1064.14

自动报警系统 8628.70

39 030904001001 点型探测器
1.名称：感烟探测器
2.安装、接线、调试
3.满足设计及规范要求

个 14 87.70 1227.80

40 030904007001
消防广播(扬
声器)

1.名称：消防广播
2.安装、接线、调试
3.满足设计及规范要求

个 13 77.08 1002.04

41 030904008001 模块(模块箱)
1.名称：输入输出模块
2.安装、接线、调试
3.满足设计及规范要求

个 1 224.57 224.57

42 030904006001
消防报警电话
插孔(电话)

1.名称：电话分机
2.安装、接线、调试
3.满足设计及规范要求

个 1 101.70 101.70

43 030411001006 配管

1.名称：配管
2.型号、规格：JDG20
3.敷设方式：明敷
4.含接线盒、过线盒安装
5.满足设计及规范要求

m 198.27 23.71 4700.98

44 030411004005 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZN-RYS-2x1
.5
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 87.01 4.41 383.71

本页小计 24506.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 030411004006 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZN-RYYP-2x
1.5
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 101.94 9.01 918.48

46 030411004007 配线

1.名称：配线
2.型号、规格：WDZN-KYYP-2x
1.0
3.配线部位：管内穿线
4.满足设计及规范要求

m 9.33 7.44 69.42

喷淋系统 27794.65

47 030901001001 水喷淋钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.管道及管件安装、水压试验
、水冲洗
5.满足设计及规范要求

m 3 74.41 223.23

48 030901001002 水喷淋钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.管道及管件安装、水压试验
、水冲洗
5.满足设计及规范要求

m 54.72 54.90 3004.13

49 030901001003 水喷淋钢管

1.名称：热镀锌钢管
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.管道及管件安装、水压试验
、水冲洗
5.满足设计及规范要求

m 234.55 46.02 10793.99

50 030901003001
水喷淋(雾)喷
头

1.名称：喷淋头
2.规格：DN25
3.满足设计及规范要求

个 41 56.05 2298.05

51 030901013001 灭火器

1.名称：灭火器箱
2.形式：放置式
3.内置2具手提式灭火器
4.满足设计及规范要求

组 14 233.92 3274.88

52 031002001001 管道支架
1.名称：管道支架
2.除锈刷漆
3.满足设计及规范要求

kg 272.8 30.06 8200.37

措施项目 1846.73

本页小计 28782.55



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 031302007001 高层施工增加 项 1

54 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 1846.73 1846.73

本页小计 1846.73

合   计
139458.8

2



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404017001 项目名称 配电箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-36 成套配电箱安装 嵌入式(
半周长m以内) 1.5

台 1 191.46 6223.59 93.32 191.46 6223.59 93.32

人工单价 小计 191.46 6223.59 93.32

未计价材料费 6196.55

清单项目综合单价 6508.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配电箱 DTP 台 1 6196.55 6196.55

其他材料费 - 27.04 -

材料费小计 - 6223.59 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 2 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412005004 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 30

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-198 点光源艺术装饰灯具安装
 吸顶式 示意图号:178

10套 0.1 187.38 405.87 91.33 18.74 40.59 9.13

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 23.22 43.66 11.31

未计价材料费 40.42

清单项目综合单价 78.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

LED筒灯5W 套 1.01 38.00 38.38

其他材料费 - 3.25 -

材料费小计 - 43.67 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 3 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412005003 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-245 普通成套型荧光灯具安装
 吸顶式 单管

10套 0.1 214.21 548.21 104.40 21.42 54.82 10.44

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 25.90 57.89 12.62

未计价材料费 53.66

清单项目综合单价 96.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

三基色单管直管荧光灯36w 套 1.01 51.11 51.62

其他材料费 - 4.24 -

材料费小计 - 57.90 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 4 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412005002 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-246 普通成套型荧光灯具安装
 吸顶式 双管

10套 0.1 269.35 907.17 131.28 26.94 90.72 13.13

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 31.42 93.79 15.31

未计价材料费 89.56

清单项目综合单价 140.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

双管日光灯 2x16W LED 套 1.01 86.65 87.52

其他材料费 - 4.24 -

材料费小计 - 93.80 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 5 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412005001 项目名称 荧光灯 计量单位 套 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-12 其他普通灯具安装 一般
壁灯

10套 0.1 199.79 306.27 97.38 19.98 30.63 9.74

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 24.46 33.70 11.92

未计价材料费 30.32

清单项目综合单价 70.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

井道灯 套 1.01 28.00 28.28

其他材料费 - 3.38 -

材料费小计 - 33.70 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 6 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412004001 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-190
标志、诱导装饰灯具安装
 吸顶式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 252.85 1284.20 123.24 25.29 128.42 12.32

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 29.77 131.49 14.50

未计价材料费 127.35

清单项目综合单价 175.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

应急灯 套 1.01 124.07 125.31

其他材料费 - 4.15 -

材料费小计 - 131.50 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 7 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412004002 项目名称 装饰灯 计量单位 套 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-192
标志、诱导装饰灯具安装
 墙壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 252.85 774.45 123.24 25.29 77.45 12.32

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 0.1 44.78 30.71 21.83 4.48 3.07 2.18

人工单价 小计 29.77 80.52 14.50

未计价材料费 76.34

清单项目综合单价 124.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

应急指示灯 套 1.01 73.56 74.30

其他材料费 - 4.19 -

材料费小计 - 80.53 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 8 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404034001 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-117 照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 双联

10个 0.1 88.36 96.17 43.06 8.84 9.62 4.31

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)
盒 暗装

10个 0.1 47.73 24.55 23.27 4.77 2.46 2.33

人工单价 小计 13.61 12.08 6.64

未计价材料费 10.73

清单项目综合单价 32.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

暗装双极开关 250V,10A 个 1.02 8.52 8.69

其他材料费 - 1.34 -

材料费小计 - 12.07 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 9 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404034002 项目名称 照明开关 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-116 照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 单联

10个 0.1 84.47 91.81 41.17 8.45 9.18 4.12

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)
盒 暗装

10个 0.1 47.73 24.55 23.27 4.77 2.46 2.33

人工单价 小计 13.22 11.64 6.45

未计价材料费 10.56

清单项目综合单价 31.30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

暗装单极开关 250V,10A 个 1.02 8.35 8.52

其他材料费 - 1.07 -

材料费小计 - 11.63 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 10 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404035001 项目名称 插座 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-137 单相暗插座安装 单相(A
以下) 16

10个 0.1 86.28 85.89 42.06 8.63 8.59 4.21

C4-11-281 接线盒安装 开关(插座)
盒 暗装

10个 0.1 47.73 24.55 23.27 4.77 2.46 2.33

人工单价 小计 13.40 11.05 6.54

未计价材料费 9.97

清单项目综合单价 30.98

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 1.02 2.00 2.04

单相二.三孔安全型插座 250V,10A 个 1.02 7.77 7.93

其他材料费 - 1.07 -

材料费小计 - 11.04 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 11 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404033001 项目名称 风扇 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-114 风扇安装 排气扇 台 1 63.58 86.55 30.99 63.58 86.55 30.99

人工单价 小计 63.58 86.55 30.99

未计价材料费 85.00

清单项目综合单价 181.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

排气扇 台 1 85.00 85.00

其他材料费 - 1.56 -

材料费小计 - 86.56 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 12 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 184.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-2 *1
.3

铜芯电力电缆敷设 电缆(
截面mm2以下) 35 实际
电缆芯数(芯):5

100m 0.01 873.13 10758.05 22.73 436.64 8.73 107.58 0.23 4.37

人工单价 小计 8.73 107.58 0.23 4.37

未计价材料费 107.09

清单项目综合单价 120.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铜芯电缆 WDZR-B1-YJY-4X25+16 m 1.01 106.03 107.09

其他材料费 - 0.49 -

材料费小计 - 107.58 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 13 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-2 *1
.3

铜芯电力电缆敷设 电缆(
截面mm2以下) 35 实际
电缆芯数(芯):5

100m 0.01 873.13 7475.55 22.73 436.64 8.73 74.76 0.23 4.37

人工单价 小计 8.73 74.76 0.23 4.37

未计价材料费 74.27

清单项目综合单价 88.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

WDZR-B1-YJY-5X16 m 1.01 73.53 74.27

其他材料费 - 0.49 -

材料费小计 - 74.76 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 14 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408006001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-103

1kV以下户内热缩式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯终端头(截面mm2
以下) 35

个 1 112.00 84.71 54.59 112.00 84.71 54.59

人工单价 小计 112.00 84.71 54.59

未计价材料费 22.44

清单项目综合单价 251.30

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热缩式电缆终端头 4x25+1x16 套 1.02 22.00 22.44

其他材料费 - 62.27 -

材料费小计 - 84.71 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 15 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408006002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-102

1kV以下户内热缩式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯终端头(截面mm2
以下) 16

个 1 61.65 61.48 30.05 61.65 61.48 30.05

人工单价 小计 61.65 61.48 30.05

未计价材料费 15.30

清单项目综合单价 153.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

热缩式电缆终端头 5x16 套 1.02 15.00 15.30

其他材料费 - 46.18 -

材料费小计 - 61.48 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 16 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004001 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 292.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5

100m单
线

0.01 84.47 260.51 41.17 0.84 2.61 0.41

人工单价 小计 0.84 2.61 0.41

未计价材料费 2.43

清单项目综合单价 3.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 m 1.1 2.21 2.43

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 2.60 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 17 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004004 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 408.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5

100m单
线

0.01 84.47 277.01 41.17 0.84 2.77 0.41

人工单价 小计 0.84 2.77 0.41

未计价材料费 2.60

清单项目综合单价 4.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 m 1.1 2.36 2.60

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 2.77 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 18 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004003 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 66.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5

100m单
线

0.01 84.47 260.51 41.17 0.84 2.61 0.41

人工单价 小计 0.84 2.61 0.41

未计价材料费 2.43

清单项目综合单价 3.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 WDZR-B1-BYJ-2.5 m 1.1 2.21 2.43

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 2.60 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 19 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004002 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 46.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-216 硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 6

100m单
线

0.01 74.15 403.17 36.14 0.74 4.03 0.36

人工单价 小计 0.74 4.03 0.36

未计价材料费 3.86

清单项目综合单价 5.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

绝缘电线 WDZR-B1-BYJ-4 m 1.08 3.57 3.86

其他材料费 - 0.16 -

材料费小计 - 4.02 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 20 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411001001 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 43.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-82
刚性难燃线管砖、混凝土
结构明配 公称直径(mm以
内) 20

100m 0.01 1021.05 306.18 497.66 10.21 3.06 4.98

C4-11-283 接线盒安装 普通接线盒 
明装

10个 0.005 79.18 24.03 38.60 0.40 0.12 0.19

人工单价 小计 10.61 3.18 5.17

未计价材料费 2.02

清单项目综合单价 18.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 0.051 2.00 0.10

刚性难燃管 PC20 m 1.1 1.74 1.91

其他材料费 - 1.14 -

材料费小计 - 3.15 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 21 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411001002 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 637.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-2
镀锌电线管砖、混凝土结
构明配 公称直径(mm以内
) 20

100m 0.01 1147.08 593.81 559.09 11.47 5.94 5.59

C4-11-283 接线盒安装 普通接线盒 
明装

10个 0.005 79.18 24.03 38.60 0.40 0.12 0.19

人工单价 小计 11.87 6.06 5.78

未计价材料费 4.01

清单项目综合单价 23.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 0.051 2.00 0.10

镀锌电线管 JDG20 m 1.03 3.79 3.90

其他材料费 - 2.04 -

材料费小计 - 6.04 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 22 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411003001 项目名称 桥架 计量单位 m 工程量 62.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高
mm以下) 400

10m 0.1 330.56 576.21 15.29 168.57 33.06 57.62 1.53 16.86

人工单价 小计 33.06 57.62 1.53 16.86

未计价材料费 55.17

清单项目综合单价 109.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆桥架 CT150*100 m 1.05 52.54 55.17

其他材料费 - 2.46 -

材料费小计 - 57.63 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 23 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030413001001 项目名称 铁构件 计量单位 kg 工程量 52.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-13-1 铁构件制作、安装 一般
铁构件 制作

100kg 0.01 853.90 410.80 61.96 446.39 8.54 4.11 0.62 4.46

C4-13-2 铁构件制作、安装 一般
铁构件 安装

100kg 0.01 620.62 21.20 46.03 324.93 6.21 0.21 0.46 3.25

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 29.13 3.53 13.47 17.28 0.29 0.04 0.13 0.17

C12-2-49 
换

一般钢结构 红丹防锈漆 
第一遍 实际遍数(遍):2 100kg 0.01 39.96 33.20 26.96 27.14 0.40 0.33 0.27 0.27

C12-2-56 
换

一般钢结构 调和漆 第一
遍 实际遍数(遍):2

100kg 0.01 38.78 22.47 26.96 26.67 0.39 0.22 0.27 0.27

人工单价 小计 15.83 4.91 1.75 8.42

未计价材料费 4.14

清单项目综合单价 30.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

圆钢 kg 0.08 3.41 0.27

扁钢 kg 0.22 3.73 0.82

角钢 kg 0.75 3.42 2.57



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 24 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

醇酸防锈漆 kg 0.0211 13.36 0.28

醇酸调和漆 kg 0.015 13.50 0.20

其他材料费 - 0.76 -

材料费小计 - 4.90 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 25 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-14-12 送配电装置系统调试 (综
合) 1kV以下交流供电

系统 1 608.25 48.89 320.29 608.25 48.89 320.29

人工单价 小计 608.25 48.89 320.29

未计价材料费

清单项目综合单价 977.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 26 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409002001 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 20.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-25 均压环敷设 利用梁内钢
筋

10m 0.1 41.58 6.55 11.77 26.00 4.16 0.66 1.18 2.60

人工单价 小计 4.16 0.66 1.18 2.60

未计价材料费

清单项目综合单价 8.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.66 -

材料费小计 - 0.66 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 27 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409002002 项目名称 接地线 计量单位 m 工程量 50.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-18 接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 142.49 93.46 7.40 73.06 14.25 9.35 0.74 7.31

人工单价 小计 14.25 9.35 0.74 7.31

未计价材料费 7.77

清单项目综合单价 31.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

-40X4热镀锌扁钢 m 1.05 7.40 7.77

其他材料费 - 1.58 -

材料费小计 - 9.35 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 28 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409005001 项目名称 接闪线 计量单位 m 工程量 15.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 95.66 41.64 8.74 50.88 9.57 4.16 0.87 5.09

人工单价 小计 9.57 4.16 0.87 5.09

未计价材料费 2.99

清单项目综合单价 19.69

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

φ12热镀锌圆钢 m 1.05 2.85 2.99

其他材料费 - 1.16 -

材料费小计 - 4.15 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 29 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409003001 项目名称 避雷引下线 计量单位 m 工程量 108.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-23 避雷引下线敷设 利用建
筑物主筋引下

10m 0.1 85.65 8.87 42.36 62.39 8.57 0.89 4.24 6.24

人工单价 小计 8.57 0.89 4.24 6.24

未计价材料费

清单项目综合单价 19.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.89 -

材料费小计 - 0.89 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 30 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409008001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-70
等电位端子箱安装 端子
箱明装(半周长mm以内) 3
00

个 1 39.50 42.05 19.25 39.50 42.05 19.25

人工单价 小计 39.50 42.05 19.25

未计价材料费 40.00

清单项目综合单价 100.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

局部等电位端子箱 台 1 40.00 40.00

其他材料费 - 2.03 -

材料费小计 - 42.03 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 31 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409001001 项目名称 接地极 计量单位 根 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-13 成品接地极(板)安装 圆
钢接地极 普通土

根 1 9.57 25.70 3.36 6.31 9.57 25.70 3.36 6.31

人工单价 小计 9.57 25.70 3.36 6.31

未计价材料费 24.78

清单项目综合单价 44.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品圆钢接地极 根 1 24.78 24.78

其他材料费 - 0.92 -

材料费小计 - 25.70 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 32 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409002003 项目名称 接地母线 计量单位 m 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-19 接地母线敷设 户外接地
母线敷设

10m 0.1 418.16 234.14 4.71 206.10 41.82 23.41 0.47 20.61

人工单价 小计 41.82 23.41 0.47 20.61

未计价材料费 23.10

清单项目综合单价 86.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

φ16长1米不锈钢圆钢 m 1.05 22.00 23.10

其他材料费 - 0.31 -

材料费小计 - 23.41 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 33 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030409006001 项目名称 避雷针 计量单位 根 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-9-65 避雷小短针制作 根 1 12.88 26.00 6.28 12.88 26.00 6.28

C4-9-66 避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 10.45 3.12 3.36 6.73 10.45 3.12 3.36 6.73

人工单价 小计 23.33 29.12 3.36 13.01

未计价材料费 23.10

清单项目综合单价 68.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接闪短杆,φ20热镀锌圆钢,杆高500mm 根 1.05 22.00 23.10

其他材料费 - 6.02 -

材料费小计 - 29.12 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 34 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030414011001 项目名称 接地装置 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1 954.34 292.57 607.74 954.34 292.57 607.74

人工单价 小计 954.34 292.57 607.74

未计价材料费

清单项目综合单价 1854.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 35 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030507008001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C5-6-85 摄录一体机 台 1 159.56 582.06 2.99 82.35 159.56 582.06 2.99 82.35

人工单价 小计 159.56 582.06 2.99 82.35

未计价材料费 580.00

清单项目综合单价 826.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

枪式摄像机 台 1 580.00 580.00

其他材料费 - 2.05 -

材料费小计 - 582.05 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 36 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030507008002 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C5-6-82 半球形摄像机 台 1 110.18 581.98 2.99 57.33 110.18 581.98 2.99 57.33

人工单价 小计 110.18 581.98 2.99 57.33

未计价材料费 580.00

清单项目综合单价 752.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电梯专用摄像机 台 1 580.00 580.00

其他材料费 - 1.98 -

材料费小计 - 581.98 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 37 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411001005 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 539.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-2
镀锌电线管砖、混凝土结
构明配 公称直径(mm以内
) 20

100m 0.01 1147.08 593.81 559.09 11.47 5.94 5.59

C4-11-283 接线盒安装 普通接线盒 
明装

10个 0.005 79.18 24.03 38.60 0.40 0.12 0.19

人工单价 小计 11.87 6.06 5.78

未计价材料费 4.01

清单项目综合单价 23.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 0.051 2.00 0.10

镀锌电线管 JDG20 m 1.03 3.79 3.90

其他材料费 - 2.04 -

材料费小计 - 6.04 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 38 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030502005001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m 工程量 539.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C5-2-25
敷设双绞线缆或电话线 
管、暗槽内穿放(对以内)
 2

100m 0.01 68.43 307.84 3.16 36.27 0.68 3.08 0.03 0.36

人工单价 小计 0.68 3.08 0.03 0.36

未计价材料费 3.06

清单项目综合单价 4.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

网线 CAT6 m 1.02 3.00 3.06

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 3.08 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 39 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030507017001 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C5-6-228 安全防范分系统调试 电
视监控系统 摄像机(台)

台 14 49.52 0.62 0.52 25.35 693.28 8.68 7.28 354.90

人工单价 小计 693.28 8.68 7.28 354.90

未计价材料费

清单项目综合单价 1064.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 8.72 -

材料费小计 - 8.72 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 40 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030904001001 项目名称 点型探测器 计量单位 个 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-4-1 点型探测器安装 感烟 个 1 27.96 46.10 0.20 13.44 27.96 46.10 0.20 13.44

人工单价 小计 27.96 46.10 0.20 13.44

未计价材料费 41.00

清单项目综合单价 87.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

感烟探测器 个(对) 1 41.00 41.00

其他材料费 - 5.10 -

材料费小计 - 46.10 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 41 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030904007001 项目名称 消防广播(扬声器) 计量单位 个 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-4-17 消防广播(扬声器)安装 
吸顶式扬声器

个 1 18.47 49.72 0.05 8.84 18.47 49.72 0.05 8.84

人工单价 小计 18.47 49.72 0.05 8.84

未计价材料费 45.00

清单项目综合单价 77.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

消防吸顶式扬声器 只 1 45.00 45.00

其他材料费 - 4.72 -

材料费小计 - 49.72 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 42 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030904008001 项目名称 模块(模块箱) 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-4-20 多输入、多输出模块安装 个 1 113.90 53.28 2.05 55.34 113.90 53.28 2.05 55.34

人工单价 小计 113.90 53.28 2.05 55.34

未计价材料费 41.00

清单项目综合单价 224.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

输入输出模块 个 1 41.00 41.00

其他材料费 - 12.28 -

材料费小计 - 53.28 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 43 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030904006001 项目名称 消防报警电话插孔(电话) 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-4-15 消防报警电话插孔(电话)
安装 通讯分机安装

部 1 10.26 86.47 0.05 4.92 10.26 86.47 0.05 4.92

人工单价 小计 10.26 86.47 0.05 4.92

未计价材料费 85.00

清单项目综合单价 101.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电话分机 部 1 85.00 85.00

其他材料费 - 1.47 -

材料费小计 - 86.47 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 44 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411001006 项目名称 配管 计量单位 m 工程量 198.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-2
镀锌电线管砖、混凝土结
构明配 公称直径(mm以内
) 20

100m 0.01 1147.08 593.81 559.09 11.47 5.94 5.59

C4-11-283 接线盒安装 普通接线盒 
明装

10个 0.005 79.18 24.03 38.60 0.40 0.12 0.19

人工单价 小计 11.87 6.06 5.78

未计价材料费 4.01

清单项目综合单价 23.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接线盒 个 0.051 2.00 0.10

镀锌电线管 JDG20 m 1.03 3.79 3.90

其他材料费 - 2.04 -

材料费小计 - 6.04 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 45 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004005 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 87.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-225
多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面(mm
2以内) 1.5

100m/
束 0.01 86.28 312.60 42.06 0.86 3.13 0.42

人工单价 小计 0.86 3.13 0.42

未计价材料费 2.96

清单项目综合单价 4.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配线 WDZN-RYS-2x1.5 BV m 1.08 2.74 2.96

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 3.13 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 46 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004006 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 101.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-225
多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面(mm
2以内) 1.5

100m/
束 0.01 86.28 772.68 42.06 0.86 7.73 0.42

人工单价 小计 0.86 7.73 0.42

未计价材料费 7.56

清单项目综合单价 9.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配线 WDZN-RYYP-2x1.5 BV m 1.08 7.00 7.56

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 7.73 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 47 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004007 项目名称 配线 计量单位 m 工程量 9.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-224
多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面(mm
2以内) 1

100m/
束 0.01 85.15 616.92 41.50 0.85 6.17 0.42

人工单价 小计 0.85 6.17 0.42

未计价材料费 6.00

清单项目综合单价 7.44

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

配线 WDZN-KYYP-2x1.0 m 1.08 5.56 6.00

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 6.17 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 48 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-1-4
水喷淋钢管安装 镀锌钢
管(螺纹连接) 公称直径(
mm以内) 50

10m 0.1 222.23 398.24 11.91 111.76 22.22 39.82 1.19 11.18

人工单价 小计 22.22 39.82 1.19 11.18

未计价材料费 38.61

清单项目综合单价 74.41

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管 DN50 m 1.005 32.07 32.23

室内镀锌钢管管件 DN50 个 0.808 7.90 6.38

其他材料费 - 1.21 -

材料费小计 - 39.82 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 49 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 54.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-1-2
水喷淋钢管安装 镀锌钢
管(螺纹连接) 公称直径(
mm以内) 32

10m 0.1 187.42 258.71 9.10 93.79 18.74 25.87 0.91 9.38

人工单价 小计 18.74 25.87 0.91 9.38

未计价材料费 24.84

清单项目综合单价 54.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管 DN32 m 1.005 20.27 20.37

室内镀锌钢管管件 DN32 个 0.687 6.50 4.47

其他材料费 - 1.03 -

材料费小计 - 25.87 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 50 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m 工程量 234.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-1-1
水喷淋钢管安装 镀锌钢
管(螺纹连接) 公称直径(
mm以内) 25

10m 0.1 180.50 186.04 5.10 88.59 18.05 18.60 0.51 8.86

人工单价 小计 18.05 18.60 0.51 8.86

未计价材料费 17.64

清单项目综合单价 46.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管 DN25 m 1.005 14.56 14.63

室内镀锌钢管管件 DN25 个 0.59 5.10 3.01

其他材料费 - 0.97 -

材料费小计 - 18.61 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个 工程量 41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-1-45 喷头安装 有吊顶 公称直
径(mm以内) 25

10个 0.1 300.27 116.89 143.31 30.03 11.69 14.33

人工单价 小计 30.03 11.69 14.33

未计价材料费 7.07

清单项目综合单价 56.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

喷头 个 1.01 7.00 7.07

其他材料费 - 4.62 -

材料费小计 - 11.69 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030901013001 项目名称 灭火器 计量单位 组 工程量 14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C9-1-114 灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.2 26.27 550.50 12.53 5.25 110.10 2.51

C9-1-117
灭火器具放置箱安装 挂
墙式 箱体半周长(mm) ≤
1000

10个 0.1 427.71 528.79 204.14 42.77 52.88 20.41

人工单价 小计 48.02 162.98 22.92

未计价材料费 160.00

清单项目综合单价 233.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

灭火器 个 2 55.00 110.00

灭火器放置箱 个 1 50.00 50.00

其他材料费 - 2.98 -

材料费小计 - 162.98 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg 工程量 272.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C10-2-1 管道支架制作 单件重量(
kg以内) 5

100kg 0.01 670.71 428.67 264.28 446.18 6.71 4.29 2.64 4.46

C10-2-6 管道支架安装 单件重量(
kg以内) 5

100kg 0.01 360.99 109.46 168.04 252.46 3.61 1.09 1.68 2.52

C12-1-5 手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 29.13 3.53 13.47 17.28 0.29 0.04 0.13 0.17

C12-2-49 
换

一般钢结构 红丹防锈漆 
第一遍 实际遍数(遍):2 100kg 0.01 39.96 33.20 26.96 27.14 0.40 0.33 0.27 0.27

C12-2-56 
换

一般钢结构 调和漆 第一
遍 实际遍数(遍):2

100kg 0.01 38.78 22.47 26.96 26.67 0.39 0.22 0.27 0.27

人工单价 小计 11.40 5.97 4.99 7.69

未计价材料费 4.10

清单项目综合单价 30.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

醇酸防锈漆 kg 0.0211 13.36 0.28

醇酸调和漆 kg 0.015 13.50 0.20

型钢 kg 1.05 3.44 3.61



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 54 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

预拌水泥砂浆 1:2.5 m3 0.0008

其他材料费 - 1.87 -

材料费小计 - 5.96 -



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 55 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031302007001 项目名称 高层施工增加 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆费 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

BM248

脚手架搭拆费(单独承担
埋地或沟槽敷设线缆工程
除外)(电气设备安装工程
，除10章)

元 1 1134.71 1134.71

BM434 脚手架搭拆费(刷油、防
腐蚀、绝热工程)

元 1 42.16 42.16

BM277 脚手架搭拆费(建筑智能
化工程)

元 1 129.89 129.89

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1 399.25 399.25

BM399
脚手架搭拆费(单独承担
埋地管道工程除外)(给排
水、采暖、燃气工程)

元 1 140.72 140.72

人工单价 小计 1846.73

未计价材料费

清单项目综合单价 1846.73

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 57 页  共 57 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 16273.90

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 16273.90



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 4549.60

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4549.60 —



暂列金额明细表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：机电安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

160282.32 9 14425.41

合    计 14425.41



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 21435.56

1.1 室外部分 21435.56

2 措施合计 1049.04

2.1 绿色施工安全防护措施费 1049.04

2.2 其他措施费

3 其他项目 183804.13 －

3.1 暂列金额 183486.24

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 317.89

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 206288.73

5 增值税销项税额 18565.99 －

6 总造价 224854.72

7 人工费 4188.70

招标控制价合计=1+2+3+5 224,854.72 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

室外部分 21435.56

1 040504002001 混凝土井

1.名称：圆形混凝土雨水井
2.规格：φ1000
3.井深：1.5米内
4.具体做法详图集20S515-29
5.含土方挖填、外运
6.满足设计及规范要求

座 2 3217.93 6435.86

2 040504002002 混凝土井

1.名称：圆形混凝土污水井
2.规格：φ1000
3.井深：2米内
4.具体做法详图集20S515-30
5.含土方挖填、外运
6.满足设计及规范要求

座 2 3619.13 7238.26

3 040501004001 塑料管

1.名称：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN300 8KN/m2
3.连接方式：粘接
4.管道及管件安装、水压试验
、水冲洗、闭水试验
5.满足设计及规范要求

m 13.2 127.02 1676.66

4 040501004002 塑料管

1.名称：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN400 8KN/m2
3.连接方式：粘接
4.管道及管件安装、水压试验
、水冲洗、闭水试验
5.满足设计及规范要求

m 10.4 190.34 1979.54

5 040101002001 挖沟槽土方

1.名称：人工挖沟槽土方
2.土壤类别：一、二类土
3.挖土深度：深度在2m内
4.满足设计及规范要求

m3 19.76 43.21 853.83

6 040103001001 回填方
1.名称：垫层
2.填方材料品种：砂砾
3.满足设计及规范要求

m3 3.04 318.68 968.79

7 040103001002 回填方
1.名称：回填方
2.填方材料品种：中粗砂
3.满足设计及规范要求

m3 5.36 286.77 1537.09

8 040103001003 回填方
1.名称：回填方
2.填方材料品种：原土
3.满足设计及规范要求

m3 9.12 20.17 183.95

9 040103002001 余方弃置
1.名称：余方弃置
2.运距：20km
3.满足设计及规范要求

m3 10.64 52.78 561.58

本页小计 21435.56



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目

本页小计

合   计 21435.56



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040504002001 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-4-47 
换

现浇钢筋混凝土池 池壁(
隔墙) 圆、弧形(厚度) 2
0cm以内 合并制作子目 
预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30

10m3 0.137 1213.87 4741.60 13.59 400.28 166.30 649.60 1.86 54.84

D5-4-40 
换

现浇钢筋混凝土池 架空
式池底 平池底(厚度) 30
cm以内 合并制作子目 
预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30

10m3 0.04 1109.15 4773.23 9.31 364.73 44.37 190.93 0.37 14.59

D5-5-3 钢筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内

t 0.1398 1109.58 3541.12 37.42 374.04 155.06 494.87 5.23 52.27

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15

10m3 0.023 1480.30 4176.26 310.52 583.98 34.05 96.05 7.14 13.43

D5-3-287 
换

井底流槽 现浇混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15

10m3 0.008 1637.19 4200.21 311.77 635.55 13.10 33.60 2.49 5.08



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 2 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作 
井盖 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

10m3 0.015 2061.38 4667.90 310.47 773.46 30.92 70.02 4.66 11.60

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座 合并制作
子目 干混抹灰砂浆(配合
比) DP M10

10套 0.1 596.98 4798.38 7.18 197.01 59.70 479.84 0.72 19.70

D5-5-3 钢筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内

t 0.0275 1109.58 3541.12 37.42 374.04 30.47 97.25 1.03 10.27

D5-3-289 塑钢踏步 安装 100kg 0.1052 320.40 641.64 104.48 33.71 67.51 10.99

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0265 3385.72 934.80 89.70 24.77

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):20

1000m3
天然密
实方

0.0026 41356.65 11418.57 109.57 30.25

人工单价 小计 657.38 2179.67 133.07 247.79

未计价材料费 453.63

清单项目综合单价 3217.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁井盖φ700 套 1 453.63 453.63

其他材料费 - 1726.19 -

材料费小计 - 2179.82 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 3 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040504002002 项目名称 混凝土井 计量单位 座 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-4-47 
换

现浇钢筋混凝土池 池壁(
隔墙) 圆、弧形(厚度) 2
0cm以内 合并制作子目 
预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30

10m3 0.164 1213.87 4741.60 13.59 400.28 199.07 777.62 2.23 65.65

D5-4-40 
换

现浇钢筋混凝土池 架空
式池底 平池底(厚度) 30
cm以内 合并制作子目 
预拌S6~S8防水混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30

10m3 0.04 1109.15 4773.23 9.31 364.73 44.37 190.93 0.37 14.59

D5-5-3 钢筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内

t 0.1531 1109.58 3541.12 37.42 374.04 169.92 542.29 5.73 57.28

D5-3-281 
换

非定型井垫层 混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15

10m3 0.023 1480.30 4176.26 310.52 583.98 34.05 96.05 7.14 13.43

D5-3-287 
换

井底流槽 现浇混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15

10m3 0.017 1637.19 4200.21 311.77 635.55 27.83 71.40 5.30 10.80



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 4 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

D5-3-302 
换

混凝土井盖、井圈制作 
井盖 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

10m3 0.017 2061.38 4667.90 310.47 773.46 35.04 79.35 5.28 13.15

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座 合并制作
子目 干混抹灰砂浆(配合
比) DP M10

10套 0.1 596.98 4798.38 7.18 197.01 59.70 479.84 0.72 19.70

D5-5-3 钢筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内

t 0.0275 1109.58 3541.12 37.42 374.04 30.47 97.25 1.03 10.27

D5-3-289 塑钢踏步 安装 100kg 0.1052 320.40 641.64 104.48 33.71 67.51 10.99

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0353 3385.72 934.80 119.60 33.02

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):20

1000m3
天然密
实方

0.0035 41356.65 11418.57 146.09 40.34

人工单价 小计 753.76 2402.24 173.89 289.22

未计价材料费 453.63

清单项目综合单价 3619.13

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁井盖φ700 套 1 453.63 453.63

其他材料费 - 1948.56 -

材料费小计 - 2402.19 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 5 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 13.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-2-300
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
 管径(mm以内) 300

10m 0.1 115.80 1065.17 6.36 39.83 11.58 106.52 0.64 3.98

D5-1-94 
换

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 合并制作子目
 干混抹灰砂浆(配合比) 
DP M10 合并制作子目 
干混抹灰砂浆(配合比) 
DP M10

100m 0.01 199.24 164.82 1.26 65.39 1.99 1.65 0.01 0.65

人工单价 小计 13.57 108.17 0.65 4.63

未计价材料费 105.27

清单项目综合单价 127.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈 DN300 个 0.206 18.09 3.73

HDPE双壁波纹管 DN300 m 1.01 100.54 101.55

其他材料费 - 2.91 -

材料费小计 - 108.19 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 6 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 10.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-2-301
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
 管径(mm以内) 400

10m 0.1 146.14 1654.11 9.40 50.72 14.61 165.41 0.94 5.07

D5-1-94 
换

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 合并制作子目
 干混抹灰砂浆(配合比) 
DP M10 合并制作子目 
干混抹灰砂浆(配合比) 
DP M10

100m 0.01 199.24 164.82 1.26 65.39 1.99 1.65 0.01 0.65

人工单价 小计 16.60 167.06 0.95 5.72

未计价材料费 163.61

清单项目综合单价 190.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈 DN400 个 0.206 23.79 4.90

HDPE双壁波纹管 DN400 m 1.01 157.14 158.71

其他材料费 - 3.46 -

材料费小计 - 167.07 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 7 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 19.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.01 3385.72 934.80 33.86 9.35

人工单价 小计 33.86 9.35

未计价材料费

清单项目综合单价 43.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 8 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 3.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-1-15 垫层 砂 10m3 0.1 430.57 2584.17 23.87 148.20 43.06 258.42 2.39 14.82

人工单价 小计 43.06 258.42 2.39 14.82

未计价材料费

清单项目综合单价 318.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 258.42 -

材料费小计 - 258.42 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 9 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 5.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 0.01 1734.32 26289.10 137.12 516.71 17.34 262.89 1.37 5.17

人工单价 小计 17.34 262.89 1.37 5.17

未计价材料费

清单项目综合单价 286.77

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 262.89 -

材料费小计 - 262.89 -



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 10 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 9.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1334.09 246.13 436.30 13.34 2.46 4.36

人工单价 小计 13.34 2.46 4.36

未计价材料费

清单项目综合单价 20.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段： 第 11 页  共 11 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 10.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):20

1000m3
天然密
实方

0.001 41356.65 11418.57 41.36 11.42

人工单价 小计 41.36 11.42

未计价材料费

清单项目综合单价 52.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 1049.04

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1049.04



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 183486.24 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 317.89

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 183804.13 —



暂列金额明细表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 因加建电梯导致的空调、电气系统等拆改费用 项 183486.24

合    计 183486.24 —



总承包服务费计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

206288.73 9 18565.99

合    计 18565.99
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