
询 价 函

某污泥处置项目中试试验研究需求具体情况如下：

1、试验概述

1.1 试验目标

在某污泥处置项目业主单位用地内建设一套污泥焚烧中试试验

装置，并开展污泥焚烧中试试验研究，为某污泥处置项目建设提供技

术支撑。

通过试验，明确最佳的污泥焚烧工艺条件，旱、雨季污泥热值变

化对焚烧工艺的影响，不同含水率污泥对焚烧经济性的影响；明确污

泥焚烧烟气污染物初始排放特性，以及单一污染治理工艺及组合工艺

对污染物的治理效果，得出最佳的药剂使用建议；明确污泥焚烧各类

固体废物的产生量，明确污泥焚烧炉渣热灼减率范围，确定布袋除尘

飞灰的固废特性；明确湿法脱酸废水的组成成分和含盐浓度；明确污

泥焚烧处置技术各环节的碳排放情况；明确板框污泥破碎与输送的可

靠性影响因素。

1.2 试验规模

本中试试验研究的污泥处置规模不少于 0.1t/d 且不大于 1t/d

（以含水率 60%计）。

1.3 试验地点

试验地点位于试验单位用地内。



1.4 污泥研究对象

本项目污泥焚烧中试试验研究以污水厂的半干（干化）污泥为研

究对象，开展不同污水厂污泥混合焚烧试验。

2、试验研究服务要求

2.1 试验研究服务范围

本项污泥焚烧中试试验研究服务范围包括但不限于以下内容：

●试验装置建设：根据本次中试试验的目标和研究内容，建设一

套污泥焚烧中试试验装置。

●三通一平及搭棚：对试验基地进行场地硬化，搭设钢结构遮阳

棚并接通水电。

●试验研究：制定污泥焚烧中试试验研究实施方案，开展相关课

题分析研究。

●试验运维：根据试验实施方案，现场开展相关试验工作并对试

验装置进行必要的维护。

●试验环境影响评价：按照相关环保法律法规要求，开展本次污

泥焚烧中试试验项目的环评工作。

2.2 试验装置要求

●本套污泥焚烧中试试验装置须按照下图 1 工艺流程进行设计

和建设。试验装置以焚烧半干（干化）污泥为设计基础，污泥处置规

模不少于 0.1t/d 且不大于 1t/d（以含水率 60%计）。污泥入炉粒度可

调，采用鼓泡流化床，0#柴油助燃，设置自动排渣。



图 1 污泥焚烧中试试验装置工艺流程图

●污泥焚烧烟气污染物排放浓度低于《生活垃圾焚烧污染控制标

准》（GB18485-2014）规定的限值（最终以环评结果为准）。

●整套污泥焚烧试验装置耗电量须不大于 80kW。试验装置分别

设置水、电总接入口，便于试验场地的供水、供电连接。

●试验装置紧凑布置，放置于集装箱内，并具有良好的密封性，

所占空间（含操作空间和进出料）不大于 100m2。

●设置便携式柴油发电机以供突发停电时确保试验装置安全停

机。

●设置带有负压控制的污泥储存区，并对试验装置各臭气源做加

罩密封处理以减少臭气外溢，并设置臭气收集管道及处理设备，除臭

设备工艺的选型需充分考虑本次中试试验特点和污染物净化效果，并

在试验装置顶棚四周设置喷淋除臭，在试验基地周边设置臭气在线监

测装置。本中试试验项目臭气污染物排放限值以环评结果为准，但须

满足表 1、表 2限值要求。

表 1 无组织污染物控制标准

序号 内容 设计值 备注

1 氨 ≤0.2mg/m3

试验基地边界
2 三甲胺 ≤0.05mg/m3



3 硫化氢 ≤0.01mg/m3

4 甲硫醇 ≤0.002mg/m3

5 甲硫醚 ≤0.02mg/m3

6 二甲二硫 ≤0.04mg/m3

7 二硫化碳 ≤0.04mg/m3

8 苯乙烯 ≤0.4mg/m3

9 臭气浓度 ≤10 无量纲

表 2 有组织污染物排放控制标准

序号 内容 设计值 备注

1 氨 ≤0.6Kg/h

有组织排放

2 三甲胺 ≤0.15Kg/h

3 硫化氢 ≤0.06Kg/h

4 甲硫醇 ≤0.006Kg/h

5 甲硫醚 ≤0.06Kg/h

6 二甲二硫 ≤0.15Kg/h

7 二硫化碳 ≤0.14Kg/h

8 苯乙烯 ≤0.036Kg/h

9 臭气浓度 ≤300 无量纲

●试验装置须配备整个中试试验过程所需的易损易耗件。

●试验装置须设计展示区，并开发制作一套试验装置运行状态模

拟显示软件，及配备 55 寸以上显示屏，以展示试验装置的实时运行

状态。

2.3 三通一平及搭棚要求

试验合作单位须对试验基地进行土地硬化并搭设钢结构遮阳棚，

污泥储存、投加、输送等易泄漏臭气的区域设置密封隔离。试验水电

在试验单位用地范围内接出，需通过埋地方式接至试验基地处。

2.4 试验研究要求

试验合作单位须根据本次中试试验的目标和研究内容，制定污泥

焚烧中试试验研究实施方案，方案应详细列明本次中试试验的试验研



究方法以及计划安排，并应根据试验结果及在征得发包人同意时适时

调整方案。试验结束后须编制试验研究分析报告，并组织专家评审。

本次中试试验须结合旱雨季情况对污水厂的半干（干化）污泥开

展混合焚烧中试试验，试验周期不少于 2 次，每个试验周期的污泥混

合方式不少于 7 种。

试验研究内容包括但不限于以下内容：

①开展污泥焚烧特性研究。以半干（干化）污泥为研究对象，以

污泥稳定焚烧为目标，研究污泥入炉含水率、污泥入炉颗粒/块状大

小、污泥进料量、补充燃料使用量、燃烧补风量、焚烧温度等因素对

污泥焚烧特性的影响。并以污泥焚烧试验研究为主，结合理论计算，

探究污泥入炉含水率与自持燃烧、燃料使用量、焚烧补风量、烟气排

放量的分布规律，分析不同含水率污泥对焚烧经济性的影响，优化确

定最佳的污泥焚烧工艺条件，为污泥处置项目建设提供数据支持和理

论指导。

②开展污泥焚烧烟气污染物初始排放特性研究。以污泥稳定焚烧

为基础，考察污泥含水率、污泥进料量、焚烧温度、焚烧补风量、烟

气停留时间等因素对污泥焚烧烟气污染物初始排放种类和浓度的影

响，重点关注颗粒物、SO2、NOX、CO、Hg、重金属、HCl、HF、VOCs、

二噁英等污染物，确定污染物生成和排放的关键影响因素。结合污泥

焚烧工艺条件，明确污泥焚烧烟气污染物初始排放浓度，为污泥焚烧

烟气治理工艺的选取提供技术支撑。

③开展污泥焚烧烟气治理工艺研究。以焚烧试验设备为基础，考



察 SNCR 脱硝、活性炭喷射、布袋除尘、湿法脱硫等单一污染治理工

艺及不同药剂对污染物的去除效果，确定单一污染治理工艺最佳运行

参数。在此基础上，开展相关组合工艺对污泥焚烧烟气污染物治理效

果的研究，重点关注烟气中颗粒物、Hg、重金属、NOX、HCl、SO2、二

噁英等污染物去除效果。结合现有污染物排放标准，提出可行的污泥

焚烧烟气多污染物治理工艺建议，为污泥处置项目的烟气治理工艺路

线选择提供技术支撑。

④开展污泥焚烧固废特性研究。收集炉渣、飞灰等固体废物，明

确污泥焚烧工艺条件，及活性炭喷射和布袋除尘等烟气治理工艺对固

废产生量的影响，确定不同固废的产生量。对炉渣进行热灼减率分析。

对布袋除尘飞灰开展固体废物特性分析，如浸出毒性分析等，并与危

险废物鉴别标准进行对比，明确其固体废物属性类别（一般固废或危

险废物）。

⑤开展湿法脱酸废水特性研究。对湿法脱酸废水进行成分分析，

重点对含有的重金属、Cl
-
、SO4

2-
等物质进行浓度分析，明确湿法脱酸

废水的重金属和含盐浓度。并考察吸收剂种类（Ca(OH)2、NaOH）、浓

度、气液比、停留时间等工艺参数对重金属、Cl
-
、SO4

2-
的影响。结合

经济、环境效益分析，筛选确定合适的吸收剂及工艺参数，为湿法脱

酸废水处置提供参考建议。

⑥开展污泥焚烧处置技术碳排放研究。依据试验检测结果和能耗

情况，结合理论计算，对污泥焚烧和烟气处理各环节的碳排放进行量

化分析，为减少污泥焚烧工艺碳排放提出优化建议。



⑦开展污泥焚烧技术经济分析。考察各组试验单位处理量的燃耗、

电耗、水耗和药耗等情况，综合分析各组试验的试验成本，明确最优

污泥来源组合和污泥焚烧及烟气处理工况。

⑧开展板框污泥破碎与输送可靠性分析。基于试验过程，考察板

框污泥性状与块状大小对破碎及输送的影响，开展板框污泥破碎与输

送可靠性分析，为污泥处置项目的污泥传送设备选型提供技术建议。

2.5 试验运维要求

试验合作单位须根据试验实施方案，现场开展相关试验工作，包

括但不限于以下内容：

●根据试验要求现场进行试验相关操作，定期维护试验装置，确

保设备处于正常可用状态。

●编制试验期间污泥运输、输送、试验装置运维、烟气检测等操

作规程，并按规程执行。

●提供试验过程所需的药剂和材料，0#柴油、氨水等具有一定危

险性的化学品每天只投加当天试验所需使用量，试验基地不设储存。

●开展污泥理化特性分析、污泥焚烧烟气污染物浓度检测、湿法

脱硫废水成分分析和炉渣热灼减率分析等检测分析（除烟气二噁英浓

度检测和飞灰危废鉴别外的所有检测分析项目）。

●开展烟气二噁英浓度检测（共 4 个样），以及飞灰危废鉴别（共

4个样，所有检测报告需盖 CMA 章。

●将各污水厂的半干（干化）污泥运输至试验基地，并将污泥转

移至带有负压控制的污泥储存区内。



●收集试验过程中产生的脱酸废液及除臭废液等废水，将废水运

出试验基地，并按照国家相关规定进行处理处置。

●收集试验过程中产生的炉渣、飞灰等固体废物，将固体废物运

出试验基地，并按照国家相关规定进行处理处置。

2.6 试验环境影响评价要求

试验合作单位须按照相关环保法律法规要求，开展本次污泥焚烧

中试试验项目的环评工作，确保在本次试验实施前完成环评报批或备

案等手续。

2.7 成果提交要求

●开发建设 1套处置规模不少于 0.1t/d 且不大于 1t/d（以含水

率 60%计）的污泥焚烧及烟气处理中试试验装置，制作一套试验装置

运行状态模拟显示软件。

●编制污泥焚烧中试试验研究实施方案，根据实施方案完成试验

研究内容，提交试验运行报告 1份、试验研究分析报告 1 份。

●编制试验期间污泥运输、输送、试验装置运维、烟气检测等操

作规程。

●申请国家专利 3 件，其中发明专利 1 件。

●发表（录用）学术论文 3 篇，其中 SCI 论文 1 篇，国内核心论

文 2篇。

3、试验进度安排

试验服务期限：自合同签订之日起，13个月内完成试验研究。

试验进度安排如下：



① 项目中标后 1个月内完成合同签订。

② 2022年 2月底前，完成项目环评工作及试验装置安装和调试。

③ 2022 年 9月底前，完成现场试验研究。

④ 2022 年 11 月底前，提交试验成果。

4、报价要求

请报价单位根据询价函自行填写附表报价表，并将盖章扫描件发

回电子邮箱：gdynjlzb@126.com。

联系人：赖工

联系电话：020-38730932-8011

广东粤能工程管理有限公司

2021 年 11 月 29 日

mailto:gdynjlzb@126.com


附表 1：报价表

污泥焚烧中试试验研究报价表

序号 费用名称 数量 单位
单价

（万元）

总价

（万元）
说明

一、试验装置采购和安装费

1

2

3

……

合计

二、试验运维费

1

2

3

……

合计

三、试验研究费（课题分析研究）

1

2

3

……

合计

四、二噁英检测（共 4 个样）

1

2



序号 费用名称 数量 单位
单价

（万元）

总价

（万元）
说明

3

……

合计

五、危废鉴别（共 4 个样）

1

2

3

……

合计

六、三通一平及搭棚费

1

2

3

……

合计

七、试验环评费

1

2

……

合计

总计： 万元

注：报价包括技术需求书要求的的所有费用（均为含税价）。

报价人名称及公章：

日期： 年 月 日
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